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1) RECAPITULATIF DE L’OPERATION :

A) Le Projet, objet de la consultation des entreprises :

La présente consultation des entreprises a pour but le recrutement des entreprises de travaux afin de 

réaliser les prestations techniques nécessaires aux travaux d’aménagement de la rue du Général 

Salme (RD427) dans la commune d’Aillianville (52). 

B) La composition du marché

➢ Décomposition en lots

Sans objet. 

➢ Décomposition en tranches

Sans objet. 

➢ Prestations supplémentaires éventuelles

Le marché comporte une PSE consistant en la reprise des chemins communaux. 

➢ Délais d’exécution

Le marché proposait aux entreprises de respecter les délais tels que présenté ci-dessous : 

Tranche Intitulé 

Nombre de semaines 

Période de 
préparation 

Travaux sur 
site 

Total 

Ferme 
Aménagement de la rue du 

Général Salme (RD427) 
1 9 10 

Date de démarrage des travaux prévue : dès que possible 

Attention, les délais présentés ne prennent pas en compte les variantes éventuelles proposées par les 

entreprises et PSE.  

C) La Consultation des Entreprises :

➢ Variante :

Le dossier de consultation est ouvert à variante. 

➢ La procédure de consultation des entreprises :

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 

du Code de la Commande Publique. La consultation se sera déroulée du Lundi 05 Février 2024 au 

Vendredi 01 Mars 2024 à 12h00. 

➢ Critères et coefficients appliqué

Le classement des offres et le choix des attributaires sont fondés sur l'offre techniquement la plus 

avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 

Critère Coefficient appliqué 

Valeur technique 60 % 

Prix des prestations 40 % 
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2) METHODOLOGIE D’ANALYSE :

A) Le critère prix :

Note prix = Offre la moins élevée / offre du candidat x 40

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix 

unitaires prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre dont les montants pourront être 

rectifiés en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient 

constatées seront également rectifiées et pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié 

à partir des documents ci-dessus qui sera pris en considération. 

B) Le critère valeur technique :

Parties à aborder 
dans le mémoire 

technique 

Points 
attribués 

Sous-parties 
Points par 

sous-parties 

Organisation du 
chantier 

20 

La présentation de l’équipe affectée aux travaux 

ainsi que le matériel dédié à l’opération. 
5 

Les procédés d’exécution et modes opératoires 10 

Des indications précises concernant la provenance 

des matériaux et produits (fiches techniques, etc.) 
5 

Impact du chantier 
sur son 

environnement 
20 

Les principales mesures prévues pour l’hygiène sur 

le chantier 
5 

La gestion des déchets de chantier 5 

Description des principales mesures prévues pour 

assurer la sécurité du personnel et des usagers vis-

à-vis du chantier ainsi que des principales mesures 

mises en œuvre pour préserver l’accessibilité aux 

commerces, aux riverains et aux usagers. 

10 

Exécution des 
travaux 

20 
Phasage du chantier 10 

Un planning des travaux 10 

Chaque sous-partie sera notée de la manière suivante : 

Analyse de la sous-partie Note sur 5 Note sur 10 

Absence de description 0 0 

Description insuffisante 1 2 

Description moyenne 2 4 

Bonne description 3 6 

Très bonne description 4 8 

Excellente description 5 10 
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3) Ouverture des prix et récapitulatif des réponses

A) Offres reçues

Ci-dessous un récapitulatif des réponses reçues sur la plateforme. 

Ordre 

d’arrivée 
Date de réception 

Mode de 

réception 

N° 

lots 
Nom du candidat 

1 
29/02/2024 

à 08 : 25 : 40 
Électronique 1 

EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE 

Siret : 45165878500055 

51300 – BLACY 

@ : simon.pige@eurovia.com 

2 
29/02/2024 

à 14 : 32 : 35 
Électronique 1 

SARL MARTEL 

Siret : 38805704400025 

52000 – CHAUMONT 

@ : martel52@wanadoo.fr 

3 
29/02/2024 

à 14 : 41 : 44 
Électronique 1 

COLAS NORD-EST – CENTRE DE TRAVAUX HAUTE-MARNE 

Siret : 32919833800035 

52000 – CHAUMONT 

@ : chaumont@colas-ne.com 

4 
01/03/2024 

à 11 : 21 : 13 
Électronique 1 

EIFFAGE ROUTE NORD EST 

Siret : 40209626700461 

52000 – CHAUMONT 

@ : accueil.chaumont.travauxpublics@eiffage.com 

B) Excuses pour non réponse

Sans objet. 

mailto:simon.pige@eurovia.com
mailto:martel52@wanadoo.fr
mailto:chaumont@colas-ne.com
mailto:accueil.chaumont.travauxpublics@eiffage.com


4) Analyse des variantes

Le marché étant ouvert à variante, les entreprises ont eu la liberté de proposer des variantes 

techniques. Ainsi, ci-dessous, un bref récapitulatif des variantes proposées par les entreprises.  

A) EIFFAGE 

Sans objet. 

B) EUROVIA

Sans objet. 

C) COLAS

➢ Remplacement des pavés résine par résine 

agrégatsLa variante présentée consiste simplement à remplacer les pavés résine collés sur enrobé par une 
résine agrégats 2.5/5, sur support enrobé, coloris à définir. Cette technique permet une économie 
financière de 40 450.00 € HT 

Proposition de variante en adéquation avec les contraintes techniques. 

D) MARTEL 

Sans objet. 
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5) Analyse des offres

A) Vérifications et remarques sur les offres reçues

En application des éléments indiqués au Règlement de la Consultation (cf. ci-dessus), les indications 

portées sur les bordereaux de prix unitaires prévalent sur toutes les autres indications présentées 

dans les offres. 

Les offres ont donc été vérifiées par application des prix portés au bordereau des prix unitaires, 

multipliés par les quantités inscrites au détail estimatif. 

B) Analyse des offres suivant le critère prix :

Conformément à la réglementation, le critère prix est analysé en attribuant une note pour chaque 

composante du marché possible.  

Un tableau comparatif des offres a ainsi été dressé, et a permis la notation des candidats d’après les 

offres financières fournies. 

EIFFAGE EUROVIA COLAS MARTEL 

Montant de l'offre de base (HT) 

TRANCHE FERME 630 314.40 € 598 607.40 € 598 575.00 € 599 245.00 € 

PSE 67 656.00 € 64 176.00 € 39 762.00 € 60 480.00 € 

TOTAL 697 970.40 € 662 783.40 € 638 337.00 € 659 725.00 € 

Variantes (HT) 

TRANCHE FERME 
Aucune 

proposition 
Aucune 

proposition 
558 125.00 € 

Aucune 
proposition 

PSE 
Aucune 

proposition 
Aucune 

proposition 
39 762.00 € 

Aucune 
proposition 

TOTAL Ø Ø 597 887.00 € Ø 

Note attribuée ( /40) 

TF 37.99 40.00 40.00 39.96 

TF + VAR Ø Ø 40.00 Ø 

TF + PSE 36.58 38.52 40.00 38.70 

TF + VAR + PSE Ø Ø 40.00 Ø
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C) Détail de l’analyse suivant le critère technique :

➢ EIFFAGE

Sous-partie Observations 
Evaluation de la 

description 

Notes 

Offre de base 

O
rg

a
n
is

a
ti

o
n
 d

e
 c

h
a
n
ti

e
r 

Matériels et humains 
- Conducteur de travaux : Anthony LOIRET ; noms des chefs de chantier en fonction de 

l’équipe

- Equipe et composition détaillée en fonction des tâches à réaliser avec rendement

Excellente 5 / 5 

Méthodologie 

- Sous-traitance envisagée :

o Profil 06 -> bordure coulée en place

o Lorraine Marquage Signalisation -> Signalisation H et V et 

mobilier

o Harad Paysage -> Espace vert

o Terrideal -> Manchette

- Visite sur site le 28/02/2024

- Fiche adaptée pour gérer les contraintes mais trop générales

Bonne 6 / 10 

Fournitures - FTP présentes et complètes mais expirées pour certaines (certaines GNT par exemple) Bonne 3 / 5 

Im
p
a
c
t 

d
u
 c

h
a
n
ti

e
r 

su
r 

so
n
 e

n
v
ir

o
n
n
e
m

e
n
t Hygiène - Hygiène et propreté générale de l’entreprise mais non spécifique au chantier Insuffisante 1 / 5 

Traitement des déchets - Traitement des déchets général, non spécifique Insuffisante 1 / 5 

Sécurité et accessibilité 

- Base vie localisé de manière identique par rapport aux travaux en cours mais pas de schéma de 

principe

- Plan de déviation

- Politique sécurité générale néanmoins applicable

Moyenne 4 / 10 

E
x
é
c
u
ti

o
n
 d

e
s 

tr
a
v
a
u
x
 Phasage 

- Pas de phasage détaillé dans le planning

- P. 18, faute par rapport au DCE qui prévoyais 9 mois et non 5 mois

- Intervention du département pour les enrobés de chaussée début 

août

Bonne 6 / 10 

Planning 

- Marché de base : 5 mois

- Exécution à partir du 15 avril 2024

- La PSE n’apparaît pas dans le 

planning

Bonne 6 / 10 
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➢ EUROVIA

Sous-partie Observations 
Evaluation de la 

description 

Notes 

Offre de base 

O
rg

a
n
is

a
ti

o
n
 d

e
 c

h
a
n
ti

e
r 

Matériels et humains 

- 1 équipe VRD, 1 équipe enrobé

- Annonce de sous-traitance :

o Espace vert -> Pas d’entreprise annoncée

o Signalisation -> Pas d’entreprise annoncée

o Réhabilitation de réseau -> Pas d’entreprise 

annoncée

o Bordure coulée en place -> Pas d’entreprise 

annoncée

Insuffisante 1 / 5 

Méthodologie 

- Analyse des risques de nuisance mais pas d’explication mise à part du 

général

- Mode opératoire via fiche générales mais applicables

- Pas de visite sur site

Moyenne 4 / 10 

Fournitures - FTP présentes et complètes mais expirées pour certaines (certaines GNT par exemple) Bonne 3 / 5 

Im
p
a
c
t 

d
u
 c

h
a
n
ti

e
r 

su
r 

so
n
 e

n
v
ir

o
n
n
e
m

e
n
t Hygiène - Hygiène non spécifique mais applicable dans les grandes lignes Très bonne 4 / 5 

Traitement des déchets 
- Tri des déchets selon leur type, spécifique au 

chantier

- Tableau récapitulatif

Excellente 5 / 5 

Sécurité et accessibilité 
- Pas de plan pour visualiser la base vie spécifique sur site mais localisation imaginée 

vaguement

- Sécurité du chantier générale mais applicable dans les grandes lignes

Moyenne 4 / 10 

E
x
é
c
u
ti

o
n
 d

e
s 

tr
a
v
a
u
x
 Phasage 

- Pas de phasage visible dans le planning

- Intervention du département pour les enrobé de chaussée 

inconnu

- PSE en parallèle des finitions

- Plan de déviation et d’implantation des panneaux

Moyenne 4 / 10 

Planning 
- Marché de base : 5,5 mois

- Démarrage de l’exécution au 15 avril 

2024

Excellente 10 / 10 
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➢ COLAS

Sous-partie Observations 
Evaluation de la 

description 

Notes 

Offre de base 

O
rg

a
n
is

a
ti

o
n
 d

e
 c

h
a
n
ti

e
r 

Matériels et humains 

- Chef de chantier annoncé : M. Julien OFFROY

- 1 équipe Voirie ; 1 équipe assainissement ; 1 équipe enrobé (chacunes avec détail de composition)

- Détail de la composition des équipes par tâche et moyens mis en œuvre correspondant avec rendement

Excellente 5 / 5 

Méthodologie 

- Visite sur site le 16/02/2024

- Sous-traitance annoncée :

o COLAS Grand Travaux -> Bordure extrudées

o COLAS Div. Assainissement et Environnement -> Réhabilitation du réseau

o AXIMUM -> Signalisation H et V + Résine

o ENTRIN 52 -> Espace vert

- Fiches méthode détaillées par étape de réalisation

Excellente 10 / 10 

Fournitures 

- Fiche technique complète mais expirées (certaines GNT par exemple)

- Carrière de Liffol-le-Petit

- Centrale enrobé de Chaumont

Bonne 3 / 5 

Im
p
a
c
t 

d
u
 c

h
a
n
ti

e
r 

su
r 

so
n
 e

n
v
ir

o
n
n
e
m

e
n
t Hygiène 

- Hygiène générale expliquée et communication aux ouvriers. Pas spécifique à ce chantier mais néanmoins
applicable.

- Base vie provisoirement imaginé sur la zone occupée par l’entreprise MARTEL.

Bonne 3 / 5 

Traitement des déchets 
- SOSED général

- Manque une analyse spécifique
Bonne 3 / 5 

Sécurité et accessibilité 
- Plan de signalisation et de déviation spécifique

- Schéma de la base vie manquante
Bonne 6 / 10 

E
x
é
c
u
ti

o
n
 d

e
s 

tr
a
v
a
u
x
 Phasage 

- 1ère phase : Entrée du village côté Trampot jusqu’à la Rue du Gué (8 semaines)

- 2ème phase : Rue du Gué jusqu’à la sortie du village côté Lafauche (7 semaines)

- Finition : 3 semaines

- PSE en parallèle des finitions

Excellente 10 / 10 

Planning 
- Marché de base / Variante : 4 mois

- Exécution à partir du 15 avril 2024
Excellente 10 / 10 
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➢ MARTEL

Sous-partie Observations 
Evaluation de la 

description 

Notes 

Offre de base 

O
rg

a
n
is

a
ti

o
n
 d

e
 c

h
a
n
ti

e
r Matériels et humains 

- Moyens spécifique détaillé par équipe.

- Chef de chantier spécifique non nommé

- Fiche par étape de réalisation du projet avec équipe et moyens déployé + 

méthodologie

Très bonne 4 / 5 

Méthodologie 

- Annonce de sous-traitance :

o Curage / inspection télévisée -> CASTEL AS.

o Manchette -> TELEREP EST

- Visite sur site faites, photos et réalisation d’un croquis pour visuel de rendu réel du projet

- Proposition par croquis des espaces vert

Excellente 10 / 10 

Fournitures - Fiche technique complète mais certaines expirées (GNT par exemple) Bonne 3 / 5 

Im
p
a
c
t 

d
u
 c

h
a
n
ti

e
r 

su
r 

so
n
 

e
n
v
ir

o
n
n
e
m

e
n
t 

Hygiène - Hygiène générale mais applicable Bonne 3 / 5 

Traitement des déchets 

- Réutilisation des déblais pour remblai au 

maximum

- Déblais évacués à LIFFOL chez TVHM (8km)

- Enrobé constitué à 50% de fraisât

Excellente 5 / 5 

Sécurité et accessibilité 

- Annonce de travaux sous route barré en majorité et déviation a adapter en fonction de 

l’avancement

- Manque un petit croquis des déviations possible avec plan de circulations

- Politique de sécurité générale

- Base vie implanté et simulé via croquis

Bonne 6 / 10 

E
x
é
c
u
ti

o
n
 d

e
s 

tr
a
v
a
u
x
 Phasage - Réception entre les deux phases mais pas de détail sur la localisation des phases sur le planning. Bonne 6 / 10 

Planning 

- Date d’intervention prévisionnelle du CD pour les enrobés de chaussée 

inconnue

- La PSE n’apparait pas sur le planning

- Exécution à partir du 15 avril 2024

Bonne 6 / 10 
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D) Récapitulatif des offres suivant le critère technique :

EIFFAGE EUROVIA COLAS MARTEL 

LA TECHNIQUE ( /60) 

Organisation de 
chantier 

Matériels et humains ( /5) 5 1 5 4 

Méthodologie ( /10) 6 4 10 10 

Fournitures ( /5) 3 3 3 3 

Impact du 
chantier sur son 
environnement 

Hygiène ( /5) 1 4 3 3 

Traitement des déchets ( /5) 1 5 3 5 

Sécurité et accessibilité ( /10) 4 4 6 6 

Exécution des 
travaux 

Phasage ( /10) 6 4 10 6 

Planning ( /10) 6 10 10 6 

NOTE TECHNIQUE ( /60) 32 35 50 43 
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E) Classement des offres :

EIFFAGE EUROVIA COLAS MARTEL 

BASE 

Note prix ( /40) 37.99 40.00 40.00 39.96 

Note technique ( /60) 32.00 35.00 50.00 43.00 

Note totale ( /100) 69.99 75.00 90.00 82.96 

Classement 4 3 1 2 

BASE + PSE 

Note prix ( /40) 36.58 38.52 40.00 38.70 

Note technique ( /60) 32.00 35.00 50.00 43.00 

Note totale ( /100) 68.58 73.52 90.00 81.70 

Classement 4 3 1 2 

VAR 

Note prix ( /40) 

Aucune variante 
proposée 

Aucune variante 
proposée 

40.00 

Aucune variante 
proposée 

Note technique ( /60) 50.00 

Note totale ( /100) 90.00 

Classement 1 

VAR + PSE 

Note prix ( /40) 

Aucune variante 
proposée 

Aucune variante 
proposée 

40.00 

Aucune variante 
proposée 

Note technique ( /60) 50.00 

Note totale ( /100) 90.00 

Classement 1 
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6) Conclusion de l’analyse des offres

En conséquence, au vu des critères énoncés dans le règlement de la consultation et compte tenu des 

contraintes de réalisation et de l’économie globale de l’opération, le classement des candidats est le suivant : 

SOLUTION DE BASE 

1er COLAS NORD-EST – CENTRE DE TRAVAUX HAUTE-MARNE 

2ème SARL MARTEL 

3ème EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE 

4ème EIFFAGE ROUTE NORD EST 

VARIANTE 

1er COLAS NORD-EST – CENTRE DE TRAVAUX HAUTE-MARNE 

SOLUTION DE BASE + PSE 

1er COLAS NORD-EST – CENTRE DE TRAVAUX HAUTE-MARNE 

2ème SARL MARTEL 

3ème EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE 

4ème EIFFAGE ROUTE NORD EST 

VARIANTE + PSE 

1er COLAS NORD-EST – CENTRE DE TRAVAUX HAUTE-MARNE 

Que le maître d’ouvrage choisisse le marché de base, y intègre ou non la PSE de réfection des chemins 

communaux et y intègre de même la variante proposée ou non, l’entreprise résultante de cette analyse des 

offres sera l’entreprise COLAS NORD-EST. 

Nous proposons donc au maître d’ouvrage de retenir cette dernière. 




