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COMMUNE DE MIRECOURT

Enfouissement des réseaux secs
Rue Sainte Cecile

RAPPORT ANALYSE de PAO

Lot 1 : réseaux secs

Rappel de la Procédure :

L’AO a été publié sur le site : https://www.xmarches.fr le 20/02/2024 pour une réponse fixée au
13/03/2024 a 12h00.

2 entreprises ont déposé une réponse dans le délai imparti : CITEOS et INEO.

Vérification administrative :

Toutes les réponses sont conformes administrativement.

Vérification financiére :

Les prix a I'ouverture sont notés dans le tableau d'analyse joint.
Aprés vérification, il n'y aucune erreur de somme des prix et les offres sont financiérement conformes.

Aucune demande de fourniture de sous-détails de prix n’est donc demandée.

Estimation des travaux par le MOE : TF : 213 782.00 € HT
TO : 17 795.00 € HT

L’'offre de CITEOS est inférieure a I'estimation.
L’offre de INEO est supérieure a I'estimation.

Offre la moins-disante : Offre de CITEOS




Vérification technique :

Suivant les criteres du RC, le mémoire technique et annexes sont analysés et reportés dans le tableau
d'analyse joint.

Pas de remarques particulieres pour les offres sur ces notations hormis sur la partie Méthodologie
Générale qui est plus détaillée et adaptée au chantier par INEO et a l'inverse la partie Mode
Opératoire et Détail de la reprise des branchements est plus détaillée par CITEOS.

Concernant les délais de réalisation, CITEOS s’engage sur un délai de 10 semaines hors préparation
et INEO sur 14 semaines.

Notation :

Il est procédé a la notation de I'offre suivant les critéres énoncés dans le reglement de la consultation.
Les résultats sont consignés dans le tableau d'analyse joint.

Négociation :
A l'issue de cette analyse, il est décidé de lancer une négociation financiére sur I'offre.

Vérification financiére :

Les prix a I'ouverture sont notés dans le tableau d'analyse joint.
Aprés vérification, il n'y aucune erreur de somme des prix et les offres sont financiérement conformes.

Aucune demande de fourniture de sous-détails de prix n’est donc demandée.

Estimation des travaux par le MOE : TF: 213 782.00 € HT
TO : 17 795.00 € HT

L'offre de CITEOS est inférieure a I'estimation et a la 1¢™ offre.
INEO n’a pas remis de nouvelle offre et a maintenu l'initiale.

Offre la moins-disante : Offre de CITEOS TO : 208 371.50 € HT
TF : 13 373.00 € HT

Conclusion :

Compte tenu du résultat de la notation et de la conformité de I’offre présentée, nous vous
proposons de retenir I’offre de I’entreprise de la Sté CITEOS pour un montant global (TF + TO)
de:

221.744,50€ HT soit 266 093,40€ TTC

Mise au point du marché : L’AE de CITEOS sera a mettre au point pour faire apparaitre le montant
dela TO.

Eloyes, le 22 mars 2024

Alexandre MATHIEU

SARL EH.V, ) }—
14, rue de Uer:ll,&ﬂt,.jj,_:—:_;_f;
88510 ELOYES:™
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Commune de Mirecourt

RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES

Réaménagement voirie
Ste Cécile

Clémenceau

Fait le 24/01/2024. T)



ORGANISATION DU MARCHE

Le marché a été mis en ligne le 20 février 2024.

Le retour des offres était prévu pour le 13 mars 2024 a 12h00.
L’ouverture des plis s’est déroulée le méme jour a Mirecourt.
Les critéres d’attribution sont :

e Note prix=50%
e Note technique =40 %
o Notedélai=10%

NOTE PRIX

Trois entreprises ont répondu au marché. Le tableau ci-dessous récapitule les différents tarifs et indique la note
prix pour chaque entreprise.

Les trois entreprises sont :

e COLAS
e EIFFAGE
e  Groupement STPI et STPI route

NOTE TECHNIQUE

ORGANISATION DU CHANTIER

1 Présentation de I'offre, 2 Implication, 3 Identification des intervenants, 4 Prise en compte des spécificités du
chantier : travaux en centre-ville a proximité des écoles.

Le mémoire technique de COLAS est succinct mais compléte. Une visite a été faite et un reportage photo permet
de recenser les points particuliers. Les intervenants internes ou externes sont identifiés. Les sous-traitants prévus
sont AXIMUM pour le marquage et HURSTEL pour les espaces verts. La prise en compte des particuliers est traitée
avec un détail complet des équipements.

Le mémoire technique d’EIFFAGE est complet mais plus de la moitié décrit les aspects sécurité et environnement.
Une visite a été faite et un reportage photo permet de recenser les points particuliers. Les intervenants internes
ou externes sont identifiés. Les sous-traitants ne sont pas énumérés.

Le mémoire technique de STPI comporte 230 pages, c’est trop dense a lire et ¢a donne I'impression qu’une
problématique est traitée plusieurs fois. L’entreprise est spécialisée dans la pose de canalisation. Le mémoire
technique est le mémoire type pour répondre a ce type de travaux mais adapté pour des travaux de voirie. Les
intervenants internes ou externes sont identifiés. STPI route sera co-traitant et GIROSIGNAL et THISSERANT
seront les sous-traitants. Les spécificités du chantier sont prises en compte.
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CAPACITE DE L’ENTREPRISE

1 Moyens humains, 2 Moyens matériels, 3 Méthodologie, 4 Savoir-faire de I'entreprise

6 personnes seront présentes sur le chantier. Les moyens matériels semblent corrects avec 2 pelles
mécaniques, 1 chargeuse, les équipements pour les enrobés (finisseurs, ...). La méthodologie est décrite poste
par poste et une optimisation, pour le cout et le délai, sera étudiée au moment des travaux suite aux tests de
déflexion. COLAS est spécialisé dans ce type d’aménagement.

Une équipe d’environ 6 personnes sera sur le chantier, hors enrobé. Une deuxieme équipe pourra étre mise en
place en cas de besoin. Les moyens matériels semblent corrects avec 2 pelles mécaniques, 1 chargeuse, les
équipements pour les enrobés (finisseurs, ...). La méthodologie est décrite poste par poste. EIFFAGE est spécialisé
dans ce type d’aménagement.

Une équipe d’environ 6 personnes seront sur le chantier, or enrobé. Les moyens matériels semblent corrects
avec 2 pelles mécaniques, 1 chargeuse, les équipements pour les enrobés (finisseurs, ...). La méthodologie est
décrite mais repose surtout sur de la pose de canalisation, qui ne sera pas le plus gros du chantier. L’entreprise
est spécialisée dans la pose de canalisation EU/EP/AEP mais n’a pas de grande référence dans les travaux
d’aménagement de voirie comme prévu dans le marché.

FOURNITURE

1 Matériaux de voirie, 2 Pavés drainant, 3 Résine agrégat, 4 Espaces verts

Les matériaux de voirie sont indiqués, le granit viendra des Vosges. Aucun détail n’est donné sur la résine
agrégat et sur les espaces verts.

Les matériaux de voirie sont indiqués, le granit viendra des Vosges. Trés peu de détails sont donnés sur la résine
agrégat et sur les espaces verts.

Les matériaux de voirie sont indiqués, le granit viendra des Vosges. Trés peu de détail sont donnés sur la résine
agrégat et sur les espaces verts.

ENVIRONNEMENT SECURITE

1 Moyen mis en ceuvre pour la sécurité, 2 Environnement, 3 Formation du personnel, 4 Installation base vie

La mise en sécurité du chantier est compléte, y compris la déviation qui sera plutot mise par la ville. Les
matériaux seront recyclés au maximum. Les CV du personnel sont fournis justifiant des formations. La base vie
est détaillée et sera installée en haut de la rue Frairain.

La mise en sécurité du chantier est compléte, y compris la déviation qui sera plutot mise par la ville. Les matériaux
seront recyclés au maximum. Les CV du personnel sont fourni justifiant des formations. La base vie est détaillée
et sera installée en haut de la rue Frairain.

La mise en sécurité du chantier est compléte, y compris la déviation qui sera plutét mise par la ville. Les
matériaux seront recyclés au maximum. Les CV du personnel sont fournis justifiant des formations. La base vie
est détaillée et sera installée en haut de la rue Frairain.
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NOTE DELAI D’EXECUTION

DELAI D’EXECUTION

Les délais et note pour ce critére sont mentionnés dans le tableau ci-dessus.
PLANNING

Le planning de COLAS est détaillée poste par poste.

Le planning de EIFFAGE est, en plus daté pour une fin de chantier fin novembre.

Le planning de STPI est détaillé poste par poste, mais la cadence annoncée ne prend pas en compte
I’enfouissement de I'ensemble des réseaux.

TABLEAU RECAPITULATIF

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente les différentes notes criteres par criteres.

Note technique Prix Délai Note

Entreprise 1 2 3 4 Note Prix Note Durée | N Durée | N plan. Note Totale
10 8,5 4 10 32,5 525 865,00 € 42,76 23,0 2,2 2,5 4,67 79,93
EIFFAGE 9,5 9,5 55 10 34,5 649 027,19 € 34,64 23,0 2,2 1,5 3,67 72,82
STPI88 8,5 7 5,5 9,5 30,5 458 498,60 € 49,04 10,0 5,0 2,5 7,50 87,04
NEGOCIATION

De maniére a préciser certains points, une négociation est engagée.

COLAS

Détails sur la fourniture et la pose de la résine agrégat : type, condition de pose

Détail sur la pose des pavés et de la couche de matériaux drainants, ainsi que de la géomembrane d’étanchéité.
Détail sur la fourniture et la pose des dalles podotactiles.

Détail sur les espaces verts

Pour rappel, déviation sera gérée par la ville et le marquage piquetage sera fait par la CCMD et transmis d’une
entreprise a I'autre.

Quelle optimisation pouvez-vous trouver sur le délai ? Plusieurs équipes vu la longueur de la rue.

Amélioration de I'offre financiere.

EIFFAGE

Détail sur la pose des pavés et de la couche de matériaux drainants, ainsi que de la gé¢omembrane d’étanchéité.

Détail sur les espaces verts
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Détail sur la fourniture et la pose des dalles podotactiles.

Pour rappel, la déviation sera gérée par la ville et le marquage piquetage sera fait par la CCMD et transmis d’une
entreprise a |'autre.

Amélioration de I'offre financiere.

STPI

Détails sur la fourniture et la pose de la résine agrégat : type, condition de pose.

Détail sur la pose des pavés et de la couche de matériaux drainants, ainsi que de la gé¢omembrane d’étanchéité.
Détail sur la fourniture et la pose des dalles podotactiles.

Détail sur les espaces verts

Pour rappel, déviation sera gérée par la ville et le marquage piquetage sera fait par la CCMD et transmis d’une
entreprise a l'autre.

Votre mémoire technique décrit en bas de la page 52 les réseaux dont vous serez confronté. Pour rappel, le lot
1 prévoit I'enfouissement de tous les réseaux. Ce passage doit étre adapté. Le planning est-il impacté par cette
précision ?

Comment expliquez-vous la différence importante entre la durée prévisionnelle et la durée que vous annoncez ?

Amélioration de I'offre financiére.

ANALYSE DE LA NEGOCIATION

ANALYSE DU PRIX DE LA NEGOCIATION

Les trois entreprises ont consenti une remise :

e COLAS =-9057 €. La remise se situe sur certain prix du DQE
e EIFFAGE=-5624.69 € 'ensemble des prix sont réduits
e  Groupement STPI et STPI route = -8800.75 € La remise est faite que sur certain point

Si I’'on compare un peu plus en détail les prix des deux entreprises les plus compétitives, on peut remarquer que
la différence de tarif se situe principalement sur les postes suivants :

e Installation de chantier

e Empirement

e Dalle podotactile

e  Canalisation eaux pluviales

e Changement de grille d’aération
e Marquage au sol

e  Résine agrégat
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ANALYSE TECHNIQUE DE LA NEGOCIATION

L’entreprise COLAS donne les détails avec les fiches techniques de la résine INDASROC qui sera posée par le sous-
traitant AXIMUM.

La membrane d’étanchéité sera de la bache DELTA MS comme il est souvent mis le long des fagades. Un détail
graphique est complété pour illustrer la mise en place.

Des détails sont donnés sur la fourniture des matériaux et espaces verts.

L'organisation des travaux est optimisée pour réaliser les travaux de la rue Clémenceau avant la rentrée de
septembre. La phase préparation sera faite dés la signature du marché et permettra de caler au mieux le projet
avec les différents lots.

L’entreprise EIFFAGE redonne les fiches produits et le détail de la pose pour les pavés et les dalles podotactiles.
La membrane d’étanchéité sera de la bache DELTA MS.

Des hypothéses sont données sur les espaces verts. Les précisions étant manquantes sur le CCTP, le modéle a
été pris sur 'aménagement de la place De Gaulle. La fourniture des végétaux sera couvert par les pépinieres
AKENE.

L’entreprise STPI donne des détails sur les méthodologies de la mise en ceuvre de la résine, des pavés, des dalles
podotactiles et des espaces verts.

Le planning est confirmé malgré la présence de plus grand nombre de réseaux enterrés. Des moyens spécifiques
seront mis en ceuvre pour remédier, en cas de besoin, a cette difficulté : aspiratrice, géoradar, ...

Le planning n’est pas détaillé d’avantage pour expliquer la cadence plus importante par rapport aux autres
entreprises.

TABLEAU RECAPITULATIF

Le tableau général est totalement remis a jour avec les nouveaux éléments tout en respectant les critéeres initiaux.

Note technique Prix Délai Note

Entreprise 1 2 3 4 Note Prix Note Durée | N Durée [ N plan. Note Totale
10 9 9,5 10 38,5 516 808,00 € 43,51 16,0 3,1 5,0 8,13 90,13
EIFFAGE NEGO 8 9,5 10 10 37,5 649 027,19 € 34,64 23,0 2,2 3,0 5,17 77,32,
STPI88 NEGO 8 7,5 9,5 9,5 34,5 449 697,85 € 50,00 10,0 5,0 1,0 6,00 90,50
CONCLUSION

Deux offres sont extrémement proches avec des avantages différents.
L'intérét de I'offre de STPI est essentiellement le tarif.

Les intéréts de I'offre de COLAS sont I'implication dans le dossier, I'expérience et le planning. En effet, pour le
planning, méme si le délai des travaux est plus important, I'organisation est plus intéressante car elle propose de
libérer la rue Clemenceau avant la rentrée de septembre grace a une activité constante durant I'été.
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Afin de départager les offres une négociation avec audition des candidats est organisée. Un courrier d’invitation
pour le jeudi 28 mars est transmis via la plateforme.

Les points abordés sont les suivants :

e Organisation du chantier et son planning
e Adaptation du projet en phase de préparation
e Meilleure proposition financiere

Les entreprises apportent les précisions suivantes :

L’entreprise COLAS confirme son organisation de chantier pour faire le maximum pour libérer la rue Clemenceau
début septembre. Il n’y aura de pas d’arrét d’activité pendant I’été. Un gros travail sera fait en phase EXE pour
caler au mieux le projet voirie avec les contraintes des différents réseaux et des ajustements d’aménagement.
L'offre financiére va étre ajustée en optimisant au mieux les déblais remblais avec des hypothéses favorables.

L’entreprise EIFFAGE prend note que la priorité doit étre faite sur la rue Clemenceau pour une réouverture de la
voie en septembre. Une ouverture de la demi-chaussée sera étudier pendant les travaux. Cet aspect ne parait
pas envisageable. La phase EXE permettra de caler au mieux le projet, des la notification. Aucun arrét d‘activité
sera fait pendant I'été. L’offre financiére va étre étudiée en optimisant au mieux les déblais remblais avec des
hypothéses favorables.

Une présentation du groupement STPI / STPI route est faite pour mettre en avant les avantages : plusieurs
équipes de pose de bordures ou pavés, ... L'entreprise prend note que la priorité doit étre faite sur la rue
Clemenceau pour une réouverture de la voie en septembre. En phase EXE les moyens seront mis pour caler au
mieux le projet. Le chantier sera coupé pour deux semaines (31 — 32). L’enrobé est produit dans la centrale de
I’entreprise. Pour des raisons de sécurité, aucun recyclage n’est injecté dans la centrale. L’offre financiere ne
peut pas étre améliorée.

Au vu des éléments ci-dessus le tableau est remis a jour en modifiant les notes techniques et planning pour
mettre en avant les avantages des différentes offres.

Note technique Prix Délai Note

Entreprise 1 2 3 4 Note Prix Note Durée N Durée | N plan. Note Totale
10 9 9,5 10 38,5 47733750€ 47,10 16,0 3,1 5,0 8,13 93,73
EIFFAGE AUDIT 9 9 10 10 38 630 202,98 € 35,68 23,0 2,2 4,0 6,17 79,85
STPI88 AUDIT 9 9 9,5 10 37,5 449 697,85 € 50,00 13,0 3,8 2,5 6,35 93,85
DECISION

Les membres présents de la CAO décident de notifier le marché au groupement STPI / STPI Route.
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