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MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 
 

ZAC du Camp des Sablons – phase 2 – Aménagement de la place Michel Woimant 
Lots 1, 2 et 4 

  

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU 5 SEPTEMBRE 2024 
 
Date limite de remise des offres : 2 aout 2024 à 12 heures 
 
Avis de publicité : BOAMP n°24-77220 /JOUE : 396654-2024 transmis le 02/07/2024 

 

Profil acheteur : https://marches-agglo-compiegne.safetender.com 
 
Procédure : La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 
du Code de la commande Publique. 

Durée : Le marché est conclu à compter de sa date de notification jusqu’à la complète exécution des travaux (levée de l’ensemble des réserves) et la clôture financière et 
administrative de l’opération. 
 
Le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état est fixé à 12 mois (hors période de préparation) à compter de la date de démarrage des travaux mentionnée 
dans l’ordre de service qui sera notifié au titulaire de chaque lot. Une copie de cet ordre de service sera notifiée aux titulaires des autres lots. 
 
La période de préparation de chaque lot (autorisations administratives, approvisionnements…) est d’une durée de 10 jours ouvrés, par dérogation à l’article 28.1 du 
CCAG-TVX. 
Les délais d’exécution de chacun des lots sont les suivants : 
- Lot n°1 : 110 jours ouvrés (hors période de préparation), 
- Lot n°2 : 22 jours ouvrés (hors période de préparation), 
- Lot n°4 : 44 jours ouvrés (hors période de préparation). 
 
  

https://marches-agglo-compiegne.safetender.com/
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Décomposition :  
- lot n°1 : voirie, 
- lot n°2 : éclairage public, 
- lot n°3 : fontainerie : fera l’objet d’une consultation ultérieure, 
- lot n°4 : espaces verts. 

 
Le présent marché ne fait l’objet d’aucune décomposition en tranche. 
 
Variante : interdites. 
 
PSE : sans objet. 
 
Conditions particulières d’exécution : clause d’exécution à caractère sociale : FACULTATIVE 
 
Visite : site en accès libre 
 
Maîtrise d’œuvre: 
URBA FOLIA 
63 avenue de Canteleu 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
 
Conduite d’opération : 
La conduite d’opération sera assurée par les Services de l’Agglomération de la Région de Compiègne et la Basse Automne. 
 
Critères de sélection :  
 

Critères Pondération 

1-Prix 45 points 

2-Valeur technique 55 points 
 
Pour évaluer chaque offre par rapport à chaque critère, il sera attribué une note correspondante à la pondération. 
 
  



3 

 

TABLEAU DE DEPÔT DE PLIS 
 

REGISTRE DE DEPÔT DES OFFRES 
 

No 
Ordre Fournisseur Dépôt d'enveloppe offre Lots 

1 TAYON ESPACES VERTS – 02302 CHAUNY CEDEX Le 26/07/2024 à 10h16 4 
2 COMPIEGNE PAYSAGE – 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE Le 31/07/2024 à 15h36 4 
3 COLAS – 60300 SENLIS Le 01/08/2024 à 11h12 1 
4 EIFFAGE ROUTE NORD EST – 60190 ESTREES SAINT DENIS Le 01/08/2024 à 14h01 1 
5 LESENS VALLEE DE L’OISE – 60203 COMPIEGNE CEDEX Le 01/08/2024 à 17h15 2 
6 GROUPE LOISELEUR HDF / GD PARIS – 60870 VILLERS SAINT PAUL Le 02/08/2024 à 8h59 4 
7 EUROVIA PICARDIE – THOUROTTE CEDEX Le 02/08/2024 à 9h26 1 
8 HIE PAYSAGE – 60880 JAUX Le 02/08/2024 à 10h00 4 
9 IDVERDE – 80080 AMIENS Le 02/08/2024 à 10h43 4 
10 INEO RESEAUX NORD EST – 60200 COMPIEGNE Le 02/08/2024 à 11h23 2 

 
Nombre de retraits : 31 
 
Séries de questions : 2 
 

TABLEAU D’OUVERTURE ET D’ADMISSION 
 
L’ouverture des plis se trouve en annexe du présent rapport d’analyse. 
  

https://marches.agglo-compiegne.fr/xmarches/Acheteur/Dossier/majProcedure.do?d-16544-s=4&d-16544-o=2
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ANALYSE DE L’OFFRE 

Lot n°1 : voirie 

Prix : 45 points 

Estimation BASE : 1 864 512,50 € HT 

Estimation de la variante exigée : 1 857 312,50 € HT

Les soumissionnaires devaient également chiffrer pour la variante exigée suivante : 
 - nature du revêtement de sol: revêtement différent au niveau des trottoirs et de la place (passage en dalles de pierre de granit multi-formats) et au niveau des

voies de desserte de parking (passage en enrobé noir avec ajout d’un mortier imitation pavés en surface).

EVALUATION DU CRITÈRE PRIX (sur 45 points) - MONTANT HT DU BPU VALANT DQE - BASE 

Entreprises Montant HT 
Ecart en % par rapport au moins-di-

sant 
Note 

(45-(45*Cx/100)) 

COLAS BASE 2 202 293,35 € 42,49 25,88 

COLAS VARIANTE 2 306 893,35 € 49,26 22,83 

EIFFAGE ROUTE NORD EST BASE 1 993 681,67 € 29,00 31,95 

EIFFAGE ROUTE NORD EST VARIANTE 2 134 982,27 € 38,14 27,84 

EUROVIA PICARDIE BASE 1 545 540,95 € 0,00 45,00 

EUROVIA PICARDIE VARIANTE 1 732 436,95 € 12,09 39,56 

Offre la moins-disante 1 545 540,95 € 

Critère 2 : Valeur Technique : 55 points 

Sociétés 
Sous critères 

COLAS (Travaux de réseaux, terrassements/GNT et enrobés) 
SATP (Travaux de bordurage, pavage et Emmarchement) 

Notes 

Description de l’organisation mise en place pour 
exécuter la prestation : moyens humains et 
matériels propre au chantier : 13 points 

Présentation générale des entreprises (activité-Chiffres-chantiers de référence) 
Colas : Organigramme général – Organigramme et personnel dédiés au chantier (1 CS+1 
CTX+2CC+2CE+2 et 4 compagnons) 
CV de l’encadrement jusqu’au chef de chantier 
Description du rôle et responsabilité de chacun 
Moyens matériels de l’agence décrit + liste du matériel dédié au chantier par tâche 

SATP : Organigramme et personnel dédié au chantier (1CS+1CTX+1 CC+2 CE + Compagnons) 

13 

Mode opératoire et contrôles : 15 points 
Fiche de modes opératoires par tâche détaillés (méthodologie, moyens humains et matériels 

associés). Liste généraliste des contrôles internes réalisés avec indication de fréquence, moyens de 

réalisation, 

13 
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objectif de résultat, document de référence, formalisation et responsable du contrôle. 
Pas de mode opératoire détaillé par contrôle 

Pertinence des matériaux et équipements 
proposés : 5 points 

Listing des fournitures utilisées avec fournisseurs associés et provenance des matériaux 
Provenance du granit : Louvigné (granit gris bleu de Louvigné pour les bordures et caniveaux) et 
Lanhelin/Louvigné/Granit du tarn pour les pavés de la variante. 
Alerte concernant la variante en pavés qui fait appel à du Granit BRETON : « dans les conditions ac-
tuelles de réponse à l’appel d’offre, aucune carrière n’est en capacité de garantir les délais d’appro-
visionnement pouvant s’étaler sur plus de 30 semaines » 
Alerte concernant « Les Pavés poreux KANN type Microplus, préconisés qui ne sont pas adaptés pour 
des parkings ». 
Fiches techniques présentes et cohérentes avec les attentes du chantier 

5 

Analyse des contraintes et points critiques propre 
au chantier et notamment les mesures prises en 
matière de sécurité, limitation des nuisances et 
protection de l’environnement : 15 points 

Prise en compte des contraintes du site illustrées par des photos du site (site occupé, accès 
riverains, au parking, maison médicale et lycée, transport collectif, équipement incendie, 
équipements ramassage des OM, co-activité avec les chantiers en cours). 
Reportage photos. 
Proposition de signalisation de chantier généraliste, présentation de l’accès chantier, installation/
implantation de la base vie, PIC, gestion déchet et riverains générique (description des moyens mis 
en œuvre). 

Présentation de la politique sécurité de l’entreprise 
Gestion de l’environnement : Système de Management Environnemental (SME) + analyse des 
contraintes environnementales par thème et mesures mises en œuvre). Modes opératoires 
environnementaux par tâches avec identification des nuisances environnementales et solutions 
apportées. 

Prise en compte de la gestion des déchets du chantier généraliste, présentation du SOSED. 

Pas de notion précise concernant la prise en compte des autres lots 

13 

Planning et délai d’exécution : 7 points Planning détaillé par phase (et lieux d’intervention) mais pas d’explication spécifiques par phases 
(intérêts / gestions de l’espace et des contraintes) + intégration des interventions des autres lots + 
intégration des moyens humains et matériels 
110 jours ouvrés de chantier + 10 jours ouvrés de préparation. 
Cohérent avec le délai indiqué dans l’AE. 

6 

Notes sur 55 points 50 
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Société 
Sous critères EIFFAGE ROUTE NORD EST Notes 

Description de l’organisation mise en place pour 
exécuter la prestation : moyens humains et 
matériels propre au chantier : 13 points 

Organigramme général (dans dossier administratif) - Présentation des entreprises pressenties pour 
certaines tâches sous-traitées (pavage – débroussaillage – signalisation) 
Organisation du personnel pour les besoins du chantier indiquée mais peu détaillée concernant le 
personnel de chantier (détail sur l’encadrement et les fonctions supports). (1 CS + 2 CTX + 3 CC + 2 
CE + 8 opérateurs) 
CV de l’encadrement présent dans le dossier administratif jusqu’au chef de chantier. 
Indication du rôle de chacun au niveau de l’encadrement. 
Moyens humains et matériels affectés au chantier détaillés et cohérent. 

12 

Mode opératoire et contrôles : 15 points 

Fiche de modes opératoires par tâche détaillés (mode opératoire, moyens humains et matériels 
associés + cadence de pose et dispositions particulières). 
Présence de plans de masse avec indications des phases en cours et avancement du chantier 
Description du Schéma Organisationnel du Plan d’assurance Qualité (SOPAQ) 
Description des contrôles (et moyens) internes et externes pour les principales tâches (sans mode 
opératoire détaillé) et sur le déroulement du chantier + exemple de fiches de conformité 
Indication de la nature des contrôles internes réalisés (présent dans les fiches de modes opératoires 
des tâches) 

13 

Pertinence des matériaux et équipements 
proposés : 5 points 

Listing des fournisseurs avec produits associés et indication du délai d’approvisionnement. 
Provenance du granit : Bleu de Vire pour les bordures et caniveaux et Lanhelin/Louvigné pour les pa-
vés de la variante. 
Pas d’alertes spécifiques concernant les délais d’approvisionnement des pierres 
Fiches techniques présentes et cohérentes mais pas d’alerte concernant les pavés Kann. 

3 

Analyse des contraintes et points critiques propre 
au chantier et notamment les mesures prises en 
matière de sécurité, limitation des nuisances et 
protection de l’environnement : 15 points 

Base vie : description de la composition et proposition d’implantation + stockage des matériaux 
Prise en compte des contraintes du site illustrées par des photos du site (site occupé, accès 
riverains, au parking, maison médicale, transport collectif, équipements de voirie et réseaux, 
équipements ramassage des OM, co-activité avec les chantiers en cours). 

Description de la politique hygiène et sécurité de l’entreprise. Description des actions en termes de 
sécurité et des rôles et missions de chacun. 
Proposition de signalisation de chantier généraliste. 
Gestion de la sécurité des usagers et moyens mis en œuvre pour le maintien des accès aux services 
et accès des riverains. 
Gestion de l’environnement (politique environnementale + analyse des contraintes et nuisances 
environnementales et présentation des mesures mises en œuvre). 
Description de la gestion des déchets. 
Pas d’information sur la coordination avec les autres lots. 

13 

Planning et délai d’exécution : 7 points Planning détaillé par phase et plan associé / Explications spécifiques des phases du chantier avec 
prises en compte des contraintes de maintien de stationnement et accès riverains 
Allusion à la prise en compte des aux autres lots mais pas de notion précise  
110 jours ouvrés de chantier + 10 jours ouvrés de préparation. 
Cohérent avec le délai indiqué dans l’AE. 

6 

Notes sur 55 points 47 
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Société 
Sous critères EUROVIA PICARDIE Notes 

Description de l’organisation mise en place pour 
exécuter la prestation : moyens humains et 
matériels propre au chantier : 13 points 

Description de l’entreprise. Organisation du personnel pour les besoins du chantier indiquée (détail 
sur l’encadrement et les fonctions supports). (1 RA + 1 CTX + 2 CC + 2 CE + 4 à 5 opérateurs) 
CV de l’encadrement présent jusqu’au chef de chantier mais pas pour le personnel de chantier. 
Indication du rôle de chacun au niveau de l’encadrement. 
Indication des entreprises pressenties pour certaines tâches sous-traitées (signalisation et pavage). 
Moyens humains et matériels affectés au chantier détaillés et cohérent. 

12 

Mode opératoire et contrôles : 15 points 

Mode opératoire par tâche détaillé (mode opératoire, moyens humains et matériels associés, 
rendement). 
Présence de plans de masse avec indications des phases en cours et avancement du chantier 

Liste des contrôles internes et externes avec indication de la nature des contrôles internes réalisés 
pour certaines tâches (présent dans certaines fiches de modes opératoires des tâches) mais sans mode 
opératoire détaillé. 

13 

Pertinence des matériaux et équipements 
proposés : 5 points 

Listing des fournisseurs avec produits associés et indication du délai d’approvisionnement. 
Provenance du granit : Louvigné (granit gris bleu de Louvigné pour les bordures et caniveaux) et 
Lanhelin/Louvigné/Granit du tarn pour les pavés de la variante. 
Alerte concernant les délais d’approvisionnement qui ne pourront être tenu. 
Fiches techniques présentes et cohérentes mais manque fiche technique des pavés drainants. 

4 

Analyse des contraintes et points critiques propre 
au chantier et notamment les mesures prises en 
matière de sécurité, limitation des nuisances et 
protection de l’environnement : 15 points 

Description du projet avec reportage photos associé et identification d’optimisations possibles. 
Prise en compte des contraintes du site (site occupé, accès riverains, au parking, maison médicale, 
transport collectif, équipements de voirie et réseaux, équipements ramassage des OM, co-activité 
avec les chantiers en cours). 
Proposition de signalisation de chantier et solutions de circulations en fonction du phasage. 
Prise en compte de la sécurité des usagers généraliste. 
Gestion de l’environnement (politique environnementale + analyse des contraintes 
environnementales et nuisances et mesures mises en œuvre). 
Prise en compte de la gestion des déchets généraliste. 
Prise en compte des autres lots mais sommaire. 
Proposition d’installation de la base vie détaillée et cohérente. 

14 

Planning et délai d’exécution : 7 points Planning détaillé par phase (et lieux d’intervention) – Pas d’intégration des autres lots dans le planning 
110 jours ouvrés de chantier + 10 jours ouvrés de préparation. 
Cohérent avec le délai indiqué dans l’AE. 

6 

Notes sur 55 points 49 
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Classement 

Entreprises 
Note prix 

(/45) 
Note valeur technique 

(/55) 
Note Totale 

/ 100 
Classement 

COLAS BASE 25,88 50 75,88 4 

COLAS VARIANTE 22,83 50 72,83 6 

EIFFAGE ROUTE NORD EST BASE 31,95 47 78,95 3 
EIFFAGE ROUTE NORD EST 

VARIANTE 27,84 47 74,84 5 

EUROVIA PICARDIE BASE 45,00 49 94 1 

EUROVIA PICARDIE VARIANTE 39,56 49 88,56 2 
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Lot n°2 : éclairage public 
Prix : 45 points 

Estimation : 109 510 € HT 

EVALUATION DU CRITÈRE PRIX (sur 45 points) - MONTANT HT DU BPU VALANT DQE - BASE 

Entreprises Montant HT Ecart en % par rapport au moins-disant 
Note 

(45-(45*Cx/100)) 

LESENS VALLE DE L'OISE 99 815,00 € 0,00 45,00 

INEO RESEAUX NORD EST 111 950,00 € 12,16 39,53 

Offre la moins-disante 99 815,00 € 

Critère 2 : Valeur Technique : 55 points 

Société 
Sous critères LESENS VALLE DE L'OISE Notes 

Description de l’organisation mise en place pour 
exécuter la prestation : moyens humains et 
matériels propre au chantier : 13 points 

Organigramme de l’entreprise 
Organisation détaillée et cohérente (1 RA + 1 CTX + 2 équipes travaux spécialisées composées d’1 CC 
+ 3 opérateurs).
Moyen matériel détaillé (chantier et étude).
Détail des habilitations de chaque intervenant.
Pas de CV de l’encadrement (niveau d’étude et ancienneté entreprise dans dossier de candidature).
Pas d’indication du rôle de chacun au sein du chantier.

11 

Mode opératoire et contrôles : 15 points 

Modes opératoires par tâche détaillés. 
Nature des contrôles indiquée ainsi que le détail de ces derniers par tâches (mais pas de fiches 
détaillées par contrôle). 
Liste des certifications de l’entreprise. 

14 

Pertinence des matériaux et équipements 
proposés : 5 points 

Fiches techniques présentes et cohérentes. 
Indication des fournisseurs. 
Pas d’indication sur le délai d’approvisionnement. 

4 

Analyse des contraintes et points critiques propre 
au chantier et notamment les mesures prises en 
matière de sécurité, limitation des nuisances et 
protection de l’environnement : 15 points 

Reportage photo. 
Prise en compte des contraintes du site (chantiers en cours et riverains / présence de réseaux 
existants). 
Prise en compte de sécurité des usagers et du personnel. 
Prise en compte de l’environnement (nuisances, gestion des déchets, politique environnementale, 
empreinte carbone). 
Pas de proposition d’implantation de la base vie. 
Pas d’indication concernant les autres lots du chantier. 

12 

Planning et délai d’exécution : 7 points 18 jours ouvrés de chantier + 10 jours ouvrés de préparation. 
Cohérent avec le délai indiqué dans l’AE. 6 

Notes sur 55 points 47 
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Société 
Sous critères INEO RESEAUX NORD EST Notes 

Description de l’organisation mise en place pour 
exécuter la prestation : moyens humains et 
matériels propre au chantier : 13 points 

Présentation de l’entreprise 
Organisation détaillée et cohérente (1 RA + 1 CTX + 3 équipes travaux spécialisées composées d’1 CC 
+ 1 opérateurs).
Moyen matériel détaillé.
Détail des habilitations de chaque intervenant.
CV de l’encadrement présent dans dossier de candidature.
Indication du rôle de chacun au sein du chantier.

13 

Mode opératoire et contrôles : 15 points 

Présence de fiches de mode opératoire par tâche avec moyens humains et matériels associés   
Nature des contrôles indiquée et détail par tâches (+moyens humains et matériels) avec exemples de 
fiches. 
Liste des certifications de l’entreprise. 

15 

Pertinence des matériaux et équipements 
proposés : 5 points 

Fiches techniques présentes et cohérentes mais manque fiche technique des mâts aiguilles. 
Indication des fournisseurs. 
Pas d’indication sur le délai d’approvisionnement. 

3 

Analyse des contraintes et points critiques propre 
au chantier et notamment les mesures prises en 
matière de sécurité, limitation des nuisances et 
protection de l’environnement : 15 points 

Pas de reportage photo. 
Prise en compte généraliste des contraintes du site. 
Prise en compte de sécurité des usagers. 
Prise en compte de l’environnement (nuisances, empreinte carbone, biodiversité, gestion des 
déchets). 
Indication de la présence d’autres lots mais pas d’explication approfondie concernant la co-activité 
Pas de proposition d’implantation de la base vie. 

9 

Planning et délai d’exécution : 7 points 15 jours ouvrés de travaux + 10 jours de préparation. 
Planning détaillé et cohérent avec le délai indiqué dans l’AE (report des moyens humain et matériels 
par tâche sur le planning). 

7 

Notes sur 55 points 47 

Classement 

Entreprises 
Note prix 

(/45) 
Note valeur technique 

(/55) 
Note Totale 

/ 100 
Classement 

LESENS VALLE DE L'OISE 45 47 92 1 

INEO RESEAUX NORD EST 39,53 47 86,53 2 
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Lot n°4 : espaces verts 

Prix : 45 points 

Estimation : 371 267,50 € HT 

EVALUATION DU CRITÈRE PRIX (sur 45 points) - MONTANT HT DU BPU VALANT DQE 

Entreprises Montant HT 
Ecart en % par rapport au 

moins-disant 
Note 

(45-(45*Cx/100)) 

TAYON ESPACES VERTS 264 022,50 € 10,01 40,50 

COMPIEGNE PAYSAGE 322 077,31 € 34,20 29,61 

GROUPE LOISELEUR HAUTS DE France/GD PARIS 284 662,93 € 18,61 36,63 

HIE PAYSAGE 240 000,00 € 0,00 45,00 

IDVERDE 381 355,61 € 58,90 18,50 

Offre la moins-disante 240 000,00 € 

Critère 2 : Valeur Technique : 55 points 

Sociétés 
Sous critères TAYON Notes 

Description de l’organisation mise en place pour 
exécuter la prestation : moyens humains et 
matériels propre au chantier : 13 points 

Description de l'encadrement, description de l'équipe chantier: 1 chef de chantier, 1 chef d'équipe et 
4 ouvriers qualifiés + 2 conducteurs d'engins. Description des moyens matériels adaptés au chantier. 13 

Mode opératoire et contrôles : 15 points 
La description des modes opératoires est un simple copié-collé d'un CCTP qui n'a rien à voir avec le 
chantier en question. Hors sujet. Description des moyens de contrôles internes et externes. Mesures 
pour assurer la traçabilité avec établissement d'une fiche de rapport de chantier. 

5 

Pertinence des matériaux et équipements 
proposés : 5 points 

Description de la liste des fournitures avec fournisseurs. Présentation des fiches techniques des 
végétaux en annexe ainsi que les fiches techniques des matériaux et mobiliers  

5 

Analyse des contraintes et points critiques propre 
au chantier et notamment les mesures prises en 
matière de sécurité, limitation des nuisances et 
protection de l’environnement : 15 points 

Présentation d'un planning avec mention de la co-activité. Description des mesures pour la 
signalisation, information aux riverains, maintien des accès. Description des mesures d'hygiène et de 
sécurité pour le personnel. Analyse des contraintes, gestion des déchets et protection de 
l'environnement avec solutions proposées 

15 

Planning et délai d’exécution : 7 points Présentation d'un planning prévisionnel détaillé avec 7 semaines d'intervention soit 35 jours ouvrés. 
Indiqué dans l’AE, 30 jours. Incohérence entre les 2 durées. 6 

Notes sur 55 points 44 
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Sociétés 
Sous critères COMPIEGNE PAYSAGE Notes 

Description de l’organisation mise en place pour 
exécuter la prestation : moyens humains et 
matériels propre au chantier : 13 points 

Présentation d'un organigramme général. Présentation des locaux avec localisation et description des 
mesures de formation du personnel.  Description des moyens matériels (général), gestion du matériel 
dans un atelier intégré. Références de chantier similaires avec fiches par chantier. Moyens humains 
propres au chantier avec: 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 1 chauffeur d'engins, 1 ouvrier 
qualifié et 1 apprenti. Présentation d'un tableau récapitulatif avec description des moyens humains, 
matériels selon les différents postes. Les moyens humains mis à disposition sont insuffisants. 

12 

Mode opératoire et contrôles : 15 points 

Présentation des engagements qualité de l'entreprise avec tenue d'un fichier de réclamations. 
Intervention en cas d'urgence dans un délai maximum de 8h. Description de la méthodologie 
d'exécution des travaux avec la phase étude et préparation de chantier. Description des mesures de 
contrôles pendant le suivi des travaux, présentation d'un interlocuteur dédié. 

15 

Pertinence des matériaux et équipements 
proposés : 5 points 

Présentation d'un tableau avec les différentes fournitures et leur provenance. Présentation des fiches 
techniques, il manque les fiches techniques des arbres. 

4 

Analyse des contraintes et points critiques propre 
au chantier et notamment les mesures prises en 
matière de sécurité, limitation des nuisances et 
protection de l’environnement : 15 points 

Description de mesures envisagées en matière d'hygiène et de sécurité. Déchets verts valorisés sur la 
plateforme de Monchy-Humières pour être revalorisés. Mesures de l'entreprise pour réduire l'impact 
sur l'environnement. Analyse et contraintes du site avec reportage photographique et solutions 
proposées. 

15 

Planning et délai d’exécution : 7 points Présentation d'un planning avec temps de travaux selon les différents postes et moyens humains. 
Planning sur 9 semaines soit 45 jours ouvrés. Indiqué 44 jours ouvrés dans l’AE. Incohérence sur ce 
point. Proposition d'un planning des entretiens. 

6,50 

Notes sur 55 points 52,50 
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Sociétés 
Sous critères LOISELEUR Paysage Notes 

Description de l’organisation mise en place pour 
exécuter la prestation : moyens humains et 
matériels propre au chantier : 13 points 

Présentation d'un planning général. Organigramme de chantier avec 1 conducteur de travaux, 1 chef 
de chantier, 2 chefs d'équipes et une équipe terrassement composé de 3 ouvriers qualifié + 1 équipe 
espaces verts composé de 2 ouvriers qualifiés. Présentation des rôles et responsabilités de chaque 
acteur du chantier. Qualifications des différents intervenants et expérience. Description du plan de 
formation. Présentation des moyens matériels dédiés au chantier conforme aux prestations. Dispose 
d'un atelier intégré. Présentation de références similaires avec fiches détaillées. 

13 

Mode opératoire et contrôles : 15 points 

Description des installations de la base vie. Description des différents modes opératoires avec 
préparation du chantier et les différents postes pour la réalisation avec moyens humains et matériaux 
pour les différentes tâches ainsi que le rendement moyen. Description de l'organisation pendant les 
travaux d'entretien. Présentation des moyens de contrôles et d'autocontrôles avec reporting de 
chantier sur borne. Présentation du Plan d'Assurance Qualité. Description de Plan de Contrôle avec 
contrôle interne et externe. Présentation des points d'arrêt et points de contrôle. Délais d'intervention 
d'urgence et gestion des astreintes. 

15 

Pertinence des matériaux et équipements 
proposés : 5 points 

Présentation de la politique d'achat du groupe. Tableau avec descriptif des matériaux et fournisseurs, 
proposition de marquage en pépinière et contrats de culture. Fiches techniques des végétaux en 
annexe et fiches techniques des matériaux et mobiliers. 

5 

Analyse des contraintes et points critiques propre 
au chantier et notamment les mesures prises en 
matière de sécurité, limitation des nuisances et 
protection de l’environnement : 15 points 

Analyse des contraintes du site détaillé avec reportage photographique. Analyse des atouts et actions 
préventives liées aux contraintes. Gestion des livraisons et du stockage sur le chantier. Accès et gestion 
des circulations, communication aux riverains. Gestion et limitation des pollutions et nuisances. 
Mesures d'hygiène et sécurité. AIPR. Mesures pour la protection de l'environnement. Gestion des 
déchets de chantier avec filières. 

15 

Planning et délai d’exécution : 7 points Présentation du planning travaux et entretien, description des contraintes pouvant influer le planning.  
8 semaines de travaux soit 40 jours ouvrés. Cohérent avec le délai indiqué dans l’AE. 7 

Notes sur 55 points 55 
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Sociétés 
Sous critères HIE PAYSAGE Notes 

Description de l’organisation mise en place pour 
exécuter la prestation : moyens humains et 
matériels propre au chantier : 13 points 

Présentation de l'entreprise, organigramme général, effectif à disposition sur le chantier composé: 
d'un conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 2 chefs d'équipe, 2 chauffeurs poids lourds, 3 ouvriers 
paysagistes qualifiés. Présentation du personnel avec missions, qualification et expérience. Moyens 
humains dédiés au chantier selon les différents postes. qualification du personnel de terrain avec 
références. description de moyens matériels adaptés selon les différents postes du marché. Référence 
similaire en annexe. 

13 

Mode opératoire et contrôles : 15 points 

Présentation des différents modes opératoires avec préparation de chantier inclus. Situation du 
chantier et itinéraire. Installation de chantier, modes opératoires pour les travaux avec moyens 
humains, matériels, points d'arrêt et de contrôle et délais précise selon le marché. Partie abordée de 
façon complète, détaillée et soignée par rapport au marché. Modes opératoires également pour les 
entretiens avec le même détail de précision. Description des procédés de contrôle avec DOE, carnet 
d'entretien et SOPAQ. Procédure de contrôles internes et externes. Traitement des réclamations et 
suivi des prestations. 

15 

Pertinence des matériaux et équipements 
proposés : 5 points 

Organisation adoptée pour assurer la traçabilité des produits utilisés. Présentation des fiches 
techniques des produits. Présentation détaillée des pépinières avec fiches techniques complètes des 
végétaux (arbres, arbustes et vivaces)  

5 

Analyse des contraintes et points critiques propre 
au chantier et notamment les mesures prises en 
matière de sécurité, limitation des nuisances et 
protection de l’environnement : 15 points 

Reportage photographique. Analyse détaillée et personnalisée des contraintes et des points critiques 
du chantier, mise en place de solutions. Mesures en matière de sécurité. Mesures pour limiter les 
nuisances. Mesures prises pour la protection de l'environnement avec gestion des déchets et filières. 
Emprunte carbone avec bilan. Présentation de la politique de réduction des émissions. 

15 

Planning et délai d’exécution : 7 points Présentation du planning avec engagement des délais. Planning détaillé avec par tâche: les quantités 
de matériaux, l'entreprise intervenante (pas de sous-traitants), les moyens humains et matériels 
employés et les remarques en rapport avec le chantier. Réalisation sur 6 semaines et 1 jour soit 31 
jours ouvrés. Cohérent avec le délai indiqué dans l’AE. 

7 

Notes sur 55 points 55 
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Sociétés 
Sous critères ID VERDE Notes 

Description de l’organisation mise en place pour 
exécuter la prestation : moyens humains et 
matériels propre au chantier : 13 points 

Présentation du marché en préambule. Présentation de la société, des effectifs, des locaux. 
Organigramme général de l'agence d'Amiens. Organigramme pour le chantier avec: 1 chargé 
d'exploitation, 1 équipe terre végétale et mobilier avec 1 chef d'équipe et 2 ouvriers qualifiés, 1 équipe 
plantations avec 1 chef d'équipe et 2 ouvriers qualifiés + 1 chauffeur. Présentation d'un organigramme 
entretien, avec 1 chef de chantier, 1 chef d'équipe et 2 ouvriers. Présentation de l'interlocuteur 
privilégié, description des différents rôles des intervenants. Tableau récapitulatif des compétences au 
service du chantier avec formation et expérience. Présentation de la garantie de continuité de service. 
Présentation de la politique de formation. Description des moyens matériels dédiés au chantier 
(adaptés) avec caractéristiques, rôle et photo. Dispose d'un atelier intégré. Politique d'achat de 
matériel innovant. 

13 

Mode opératoire et contrôles : 15 points 

Description de la phase préparation de chantier, DICT. Proposition d'un marquage en pépinière pour 
les arbres. Description des méthodes d'approvisionnement des végétaux. Description des 
méthodologies particulières d'exécution des travaux avec pour chaque tâche les moyens humains et 
matériels dédiés et les mesures de sécurité. Description méthodologique du parachèvement et du 
confortement selon le même principe. Récolement et DOE. 

15 

Pertinence des matériaux et équipements 
proposés : 5 points 

Présentation de la politique d'achat de l'entreprise. Description de la provenance des fournitures avec 
fournisseurs, adresse, modalités de livraison et délais de livraison. Fiches techniques dans un document 
annexe. Présentation des pépinières avec leur mémoire techniques mais pas de fiches techniques des 
végétaux. 

4 

Analyse des contraintes et points critiques propre 
au chantier et notamment les mesures prises en 
matière de sécurité, limitation des nuisances et 
protection de l’environnement : 15 points 

Reportage photographique du chantier. Présentation d'une analyse environnementale simplifiée des 
risques du chantier. Présentation d'un tableau d'analyse des contraintes environnementales avec 
solutions envisagées. Autre tableau avec analyse des contraintes inhérentes aux travaux et solutions 
proposées. Description des mesures de sécurité avec protection du chantier, précautions et installation 
de chantier. Proposition d'un itinéraire pour la livraison en rapport avec le site. Description des 
mesures d'hygiène et de sécurité sur chantier. Identification des risques du chantier et mesures de 
préservation. Présentation de Plan d'Assurance Qualité avec contrôles internes et externes et points 
de contrôle et points d'arrêt, traitement des anomalies et non-conformités. Description des mesures 
pour la protection de l'environnement. Gestion des déchets avec filière de revalorisation. Mesures pour 
la maitrise des nuisances de chantier, maîtrise des consommations et pollutions, emprunte carbone. 

15 

Planning et délai d’exécution : 7 points Présentation des plannings en annexe: planning détaillé par tâche avec 41 jours ouvrés de travaux. 
Cohérent avec le délai indiqué dans l’AE. Description des mesures prises pour respecter les délais 7 

Notes sur 55 points 54 
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Classement 

Entreprises 
Note prix 

(/45) 
Note valeur technique 

(/55) 
Note Totale 

/ 100 
Classement 

TAYON 40,50 44 84,50 3 

COMPIEGNE Paysage 29,61 52,50 82,11 4 

LOISELEUR 36,63 55 91,63 2 

HIE PAYSAGE 45 55 100 1 

ID VERDE 18,50 54 72,50 5 

Bilan 

Lot Entreprise proposée 
Montant HT découlant du BPU 

valant DQE 
Estimation HT 

lot n°1 : voirie 
EUROVIA PICARDIE 

OFFRE DE BASE 
1 545 540,95 € 

Ecart : - 17,11 % 1 864 512,50 € (base) 

lot n°2 : éclairage public LESENS VALLEE DE L’OISE 99 815 € 
Ecart : - 8,85 % 

109 510 € 

lot 4 : espaces verts HIE PAYSAGE 
240 000 € 

Ecart : -35,36 % 371 267,50 € 

Total 1 885 355,95 € 2 345 290 € 
Ecart global - 19,61 %

Montant estimé figurant dans la délibération de lancement incluant le lot n°3 (lancé 
ultérieurement) 

2 300 000 € HT 




