AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR ENTRE LA RD151, LA RD625 ET LA VC3 A PUITS LA VALLEE

Proposition financiére

« Sur le critére « Prix » sur un total de 60 points apprécié au regard du montant total HT indiqué dans le détail estimatif :
Sous réserve de prix anormalement bas, la note N affectée a chaque candidat est calculée de la maniére suivante :

- L'offre la moins-disante se verra attribuer la meilleure note soit 60/60.

- Pour les autres candidats, la note N affectée a chague candidat est calculée de la maniére suivante :

N = 60 x (Montant de l'offre la moins-disante / Montant de ['offre considéree)

Entreprises générales ou groupements Prix en € HT Points
COLAS France - Etablissement de BEAUVAIS BASE 256 801,87
COLAS France - Etablissement de BEAUVAIS VARIANTE 235 988,58
SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST 236 897,25
EUROVIA PICARDIE SAS 243 882,00
MEDINGER & FILS SAS 239 899,50

OISE TP - Etablissement de LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS 214 712,48 60,00

Montant total prévisionnel 235 000,00 €
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DETAILS DE L'ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE

données analysées [ ] COLAS France - Etablissement de BEAUVAIS BASE COLAS France - Etablissement de BEAUVAIS VARIANTE SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST
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o Précision et adéquation
des moyens et mesures
proposé pour |'exécution
des fravaux (au regard de
la méthodologie
d'exécution précise des
travaux de chaque phase
de travaux, des moyens
humains et techniques
spécifiques mis en ceuvre
pour le chantier et des
mesures d'exploitation)
ainsi que des mesures et
moyens mis en ceuvre pour
assurer I'hygiéne et la
sécurité sur le chantier
pour le personnel et les
usagers, sur 15 points

0 Qualité des matériaux
proposés appréciée au
regard des fiches
techniques, hors matériaux
écologiques, précisant
notamment le nom des
fournisseurs, les
caractéristiques techniques
et mécaniques des
matériaux, les essais
prouvant l'efficacité du
produit et les références
aux normes en vigueur, sur
10 paints.

o Pertinence et adéquation
des actions mises en
ceuvre pour la protection
de I'environnement, sur 5
points.
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données analysées

SAS EUROVIA PICARDIE

MEDINGER & FILS SAS

OISE TP - Etablissement de LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

Valeur lechnigue

30

o Précision el adéquation
des moyens et mesures
proposé pour |'exécution
des fravaux (au regard de
la méthodologie
d'exécution précise des
travaux de chaque phase
de travaux, des moyens
humains et techniques
spécifiques mis en ceuvre
pour le chantier et des
mesures d'exploitation)
ainsi que des mesures et
moyens mis en Geuvre pour
assurer I'hygiéne et la
sécurité sur le chantier
pour le personnel et les
usagers, sur 15 points

15

o Qualité des matériaux
proposés appréciée au
regard des fiches
techniques, hors matériaux
écologiques, précisant
notamment le nom des
fournisseurs, les
caractéristiques techniques
et mécaniques des
matériaux, les essais
prouvant I'efficacité du
produit et les références
aux normes en vigueur, sur
10 points.

10

o Perfinence et adéquation
des aclions mises en
ceuvre pour la protection
de I'environnement, sur 5
points.

30

13,0

Les moyens humains el malériels dédiés 4 I'exécution des lravaux sont adaplés et précis.

Le candidat présenle un organigramme de l'encadrement du chantier avec nolamment
”Lﬂs CV comrespondanls sont fournis. Une équipe de

Les moyens malériels sont évoqués pour chaque phase de travaux { )
ainsi que les moyens humains associés. Les moyens lechniques sonl suffisants et adaplés.

L'enlreprise présente des modes opéraloires généralisles (M
P). Les modes opératoires sonl adaplés au chanlier. Le phasage des lravaux n'est pas
senle.

Enfin, fenlreprise précise ses mesures d'exploitation sur chantier

etindique avec precision ses mesures d'hygiene et de secunte (| pour le chanlier e
les usagers ainsi que les moyens mis en oeuvre qui sont adaptés,

La méthodologie d'exéculion des travaux, les moyens humains et techniques, les mesures
d'exploitation ainsi que les mesures d'hygiéne et de sécurité sont précis et adaptés.

9,0

Les fiches techniques onl élé foumies pour les malériaux a l'exception de:

!es matériaux sont relativement peu imporfants.

L'ensemble des aulres malériaux pour lesquels les fiches lechniques ont &1é fournies, répondent aux exigences
du CCTP et sont de qualité. Les caractéristiques géomélriques des aires el 'emplacement des cenlrales
d'enrobés, accompagné de lagrément el du plan de la situation géographique sont précisés.

Le nom du fournisseur et les essais prouvant I'efficacité du produit sont mentionnés dans les fiches techniques.

La qualité des matériaux proposés au regard des fiches techniques est satisfaisante, mais il manque
des fiches techniques de matériaux relativement peu importants .

50

Concernant les actions mises en ceuvre pour la protection de 'environnement, l'entreprise précise (@

m De plus, elle évoque linventaire des
principaux impacls et nsques des aclwilés du chantier sur e milieu naturel(_
avec les mesures prévenlives prévues pour réduire ces im .

Les actions mises en ceuvre pour la protection de I'environnement sont trés précises et pertinentes.

27,0
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Critére Planning

= Sur le critére « planning » sur un total de 10 points, apprécié au regard de la pertinence et de la
précision du planning prévisionnel de réalisation des travaux détaillé par phase, précisant les délais
correspondants (en jours calendaires) en cohérence avec le délai global d'exécution prescrit a I'acte

Entreprises générales ou groupements

d'engagement, et prenant en compte :
o La péricde de préparation ;
o Les délais d'agrément et de la fourniture des matériaux ;
o Toutes les prestations de travaux
o Les points d'arrét

COLAS France - Etablissement de BEAUVAIS BASE

COLAS France - Etablissement de BEAUVAIS VARIANTE

SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST

EUROVIA PICARDIE SAS

MEDINGER & FILS SAS

OISE TP - Etablissement de LHOTELLIER TRAVAUX
PUBLICS

Le planning de réalisation des travaux est détaillé par phase, précisant les délais correspondants et

prenant en compte I'ensemble des taches :

- la période de préparation de 30 jours calendaires maximum attendus est respectée
calendaires proposés) inté t

- la phase d'exécution des travaux de 60 jours calendaires maximum attendus est respectée (.
jours calendaires proposés) qui comprend toutes les taches et leur enchainement, les travaux
importants et peu importants ainsi que les points d'arrét. En revanche le phasage des travaux n'est
pas précisé.

Les délais proposés s'intégrent dans le délai global d'exécution.

Par ailleurs, le délai d'exécution des travaux est optimisé,

Le planning de réalisation des travaux est assez précis et cohérent.

Sur 10 points

8,0
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Prix Valeur technique Méthodologie d'exéculion Qualité des matériaux Environnement Planning Points
E ’ .
nlreprises génerales Slassemerni
ou groupements

Points Points Paints Paints Points Points Points

COLAS France - Etablissement de
BEAUVAIS BASE

COLAS France - Etablissement de
BEAUVAIS VARIANTE

SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST

SAS EUROVIA PICARDIE

MEDINGER & FILS SAS

OISE TP - Etablissement de
LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS 60,00 27,00 13,00 9,00 5,00 8,00 95,00 1




