AMENAGEMENT D'UN GIRATOIRE SUR LA RD205 A VILLENEUVE LES SABLONS

Proposition financiére

» Sur le critére « Prix » sur un total de 60 points apprécié au regard du montant total HT indiqué dans le détail estimatif -

Sous reserve de prix anormalement bas, la note N affectée a chaque candidat est calculée de la maniére suivante :

- L'offre la moins-disante se verra attribuer la meilleure note soit 60/60.

- Les autres entreprises recoivent des points au prorata de I'écart de prix entre leur offre et I'offre la moins disante selon la formule suivante
N = 60 x (Montant de l'offre la moins-disante / Montant de I'offre considérée)

Entreprises générales ou groupements Prixen € HT Points

MEDINGER & FILS S.A 598 863,50 60,00

COLAS France BASE 776 135,00

COLAS France VARIANTE

Montant total prévisionnel 562 000,00 €



AMENAGEMENT D'UN GIRATOIRE SUR LA RD205 A VILLENEUVE LES SABLONS

Prix Valeur technique Mt'%thodoltt?gie Qualité des matériaux Environnement Délai Points
Entreprises génerales dexecution Alassemant
ou groupements
Points Paints Paints Points Points Peints Points
MEDINGER & FILS S.A 60,00 28,00 14,00 9,00 5,00 10,00 98,00 1

COLAS France BASE

COLAS France VARIANTE




Critére Planning

Entreprises générales ou groupements

précision du planning prévisionnel de réalisation détaillé par phase, précisant les délais

d'engagement et prenant en compte :
- La période de préparation ;
- Les délais d’agrément et de la fourniture des matériaux ;
- Toutes les prestations de travaux ;
- Les points d'arrét ;
- Les délais de mlrissement

+ Sur le critére « Planning », sur un total de 10 points, apprécié au regard de la pertinence et de la

correspondants en jours calendaires, en cohérence avec le délai global d'exécution prescrit a I'acte

Sur 10 points

MEDINGER & FILS S.A

prenant en compte I'ensemble des taches :
- la période de préparation de @ jours calendaires intégrant les

d
- la phase d'exécution des travaux de{@@8ours calendaires qui comprend les taches et leur

enchainement, les travaux importants et peu importants, les points d'arrét ainsi que les délais de
murissement .

Les délais proposés s'intégrent dans le délai global d'exécution.
Par ailleurs, le délai d'exécution des travaux est optimisé.

Le planning de réalisation des travaux est trés précis et cohérent.

COLAS France BASE

COLAS France VARIANTE

Le planning de réalisation des travaux est détaillé par phase, précisant les délais correspondants et

10,0




DETAILS DE L'ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE

données analysées

MEDINGER & FILS S.A

COLAS France BASE

COLAS France VARIANTE

Valeur technique 30
Le candidat présente un organigramme de I'encadrement du chantier avec notamment-
Les CV correspondants sont fournis. personnes sera mobilisée. Les moyens humains el malériels
édies a l'exécution des Iravaux sont suffisants ples.
o Précision et adéqualion des Les moyens matériels sont évoqués pour chaque phase de travaux (ginsi que les moyens humains associés) et détaillés,
moyens el mesures proposées Les moyens techniques sont suffisants et adaptés.
pour I'exécution des travaux (au
regard de la méthodologie Ireprise présente des modes opératoires généralistes H
d'exécution de chaque phase de . Ces modes opératoires ne sont pas suffisamment détailles (pose de grille anti-rongeurs par exemple).
travaux, des moyens humains et pl esl précis el respecle les conditions imposées au CCTP. Le plan de bandes pour la mise en oeuvre du BBSG est
techniques spécifiques mis en 15| 140 cohérente avec le phasage proposeé.
ceuvre pour le chantier et des 4
mesures d'exploitation) ainsi que L'entreprise précise les mesures d'exploitation sur le chantier (— Les mesures d'exploitation sont
des mesures et moyens mis en suffisantes et adaptées.
ceuvre pour assurer 'hygiéne et la
sécurité sur le chantier pour le Enfin, I'entreprise indique avec précisiol
personnel et les usagers, sur 15
points sur le chanlier pour le personnel e insi que les moyens mis en oceuvre.
Les moyens et mesures proposés pour I'exécution des travaux au regard de la méthodologie d'exécution de chaque
phase des travaux, des moyens humains et techniques et des mesures d'exploitation ainsi que des mesures d'hygiéne
et de sécurité sont précis et adaptés.
Les fiches techniques ont été fournies, a lexception de :
o Qualité des matériaux proposés
appréciée au regard des fiches B
techniques, hors matériaux
écologiques, précisant notamment e o .
le nom des foumisseurs, les sl i La qualité de ces matériaux ne peut étre jugée.
ﬁé:;;?"jggf:;ﬁf;g?:j: Tets L'ensemble des matériaux pour lesquelles les fiches techniques ont été fournies répondent aux exigences du CCTP, el sonl de
P qmuvam Fefficacité i qualité. Les caractéristiques géomélriques des aires et Femplacement des cenltrales d'enrobés, accompagné de I'agrément et du
i re plan de la situation géographigue sont précisés. Le nom du foumnisseur et les essais prouvant l'efficacité du produit sont
PIOUUR el [es Efdrmnces sk mentionnés dans les fiches techniques.
normes en vigueur, sur 10 points ques.
La qualité des matériaux proposés est trés satisfaisante mais des fiches techniques sont manquantes,
Le candidat a remis un SOSED et un éco-bilan environnemental prévisionnel.
Concemant les actions mises en ceuvre pour la protection de I'environnement, 'entreprise précise les disposilions prévues pour
o Perlinence et adéquation des assurer le suivi et |a tragabilité des déchels. voque l'inventaire des principaux impacts et risques des activités du
aclions mises en ceuvre pour la 5 5o |chantier sur le milieu nalurel avec les mesures préventives prévues pour
protection de I'environnement, sur ' réduire ces impacts.
Les actions mises en ceuvre pour la protection de I’environnement sont trés précises et pertinentes.
30 | 28,0




