

AMENAGEMENT D'UN GIRATOIRE SUR LA RD205 A VILLENEUVE LES SABLONS

Proposition financière

- Sur le critère « Prix » sur un total de 60 points apprécié au regard du montant total HT indiqué dans le détail estimatif :
Sous réserve de prix anormalement bas, la note N affectée à chaque candidat est calculée de la manière suivante :
- L'offre la moins-disante se verra attribuer la meilleure note soit 60/60.
- Les autres entreprises reçoivent des points au prorata de l'écart de prix entre leur offre et l'offre la moins disante selon la formule suivante
$$N = 60 \times (\text{Montant de l'offre la moins-disante} / \text{Montant de l'offre considérée})$$

Entreprises générales ou groupements	Prix en € HT	Points
MEDINGER & FILS S.A	598 863,50	60,00
COLAS France BASE	776 135,00	
COLAS France VARIANTE		

Montant total prévisionnel

562 000,00 €

AMENAGEMENT D'UN GIRATOIRE SUR LA RD205 A VILLENEUVE LES SABLONS

Entreprises générales ou groupements	Prix	Valeur technique	Méthodologie d'exécution	Qualité des matériaux	Environnement	Délai	Points	Classement
	Points	Points	Points	Points	Points	Points	Points	
MEDINGER & FILS S.A	60,00	28,00	14,00	9,00	5,00	10,00	98,00	1
COLAS France BASE								
COLAS France VARIANTE								

Critère Planning

Entreprises générales ou groupements	<p>• Sur le critère « Planning », sur un total de 10 points, apprécié au regard de la pertinence et de la précision du planning prévisionnel de réalisation détaillé par phase, précisant les délais correspondants en jours calendaires, en cohérence avec le délai global d'exécution prescrit à l'acte d'engagement et prenant en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La période de préparation ; - Les délais d'agrément et de la fourniture des matériaux ; - Toutes les prestations de travaux ; - Les points d'arrêt ; - Les délais de mûrissement 	Sur 10 points
MEDINGER & FILS S.A	<p>Le planning de réalisation des travaux est détaillé par phase, précisant les délais correspondants et prenant en compte l'ensemble des tâches :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la période de préparation de 25 jours calendaires intégrant les délais d'établissement et de vérification des documents d'exécution, la déclaration de travaux, les délais d'agrément, la fourniture des matériaux, la validation du PAC, - la phase d'exécution des travaux de 75 jours calendaires qui comprend les tâches et leur enchainement, les travaux importants et peu importants, les points d'arrêt ainsi que les délais de mûrissement . <p>Les délais proposés s'intègrent dans le délai global d'exécution. Par ailleurs, le délai d'exécution des travaux est optimisé.</p> <p>Le planning de réalisation des travaux est très précis et cohérent.</p>	10,0
COLAS France BASE		
COLAS France VARIANTE		

DETAILS DE L'ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE

données analysées			MEDINGER & FILS S.A		COLAS France BASE		COLAS France VARIANTE
Valeur technique	30						
<p>o Précision et adéquation des moyens et mesures proposées pour l'exécution des travaux (au regard de la méthodologie d'exécution de chaque phase de travaux, des moyens humains et techniques spécifiques mis en œuvre pour le chantier et des mesures d'exploitation) ainsi que des mesures et moyens mis en œuvre pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier pour le personnel et les usagers, sur 15 points</p>	15	14,0	<p>Le candidat présente un organigramme de l'encadrement du chantier avec notamment le chef de secteur et deux chefs de chantier. Les CV correspondants sont fournis. Une équipe de 4 à 5 personnes sera mobilisée. Les moyens humains et matériels dédiés à l'exécution des travaux sont suffisants et adaptés.</p> <p>Les moyens matériels sont évoqués pour chaque phase de travaux (ainsi que les moyens humains associés) et détaillés par des fiches techniques. Les moyens techniques sont suffisants et adaptés.</p> <p>L'entreprise présente des modes opératoires généralistes (rabotage, terrassement, GNT, pose de bordures, application d'enrobés...). Ces modes opératoires ne sont pas suffisamment détaillés (pose de grille anti-rongeurs par exemple). Le phasage est précis et respecte les conditions imposées au CCTP. Le plan de bandes pour la mise en œuvre du BBSG est cohérente avec le phasage proposé.</p> <p>L'entreprise précise les mesures d'exploitation sur le chantier (homme, trafic, plan de circulation). Les mesures d'exploitation sont suffisantes et adaptées.</p> <p>Enfin, l'entreprise indique avec précision les mesures d'hygiène (conformité des installations de chantier et de la politique de nettoyage du chantier) et de sécurité (drapeau de chantier, EPI, analyse des risques propres au chantier et mesures de prévention adaptées) sur le chantier pour le personnel et les usagers ainsi que les moyens mis en œuvre.</p> <p>Les moyens et mesures proposés pour l'exécution des travaux au regard de la méthodologie d'exécution de chaque phase des travaux, des moyens humains et techniques et des mesures d'exploitation ainsi que des mesures d'hygiène et de sécurité sont précis et adaptés.</p>				
<p>o Qualité des matériaux proposés appréciée au regard des fiches techniques, hors matériaux écologiques, précisant notamment le nom des fournisseurs, les caractéristiques techniques et mécaniques des matériaux, les essais prouvant l'efficacité du produit et les références aux normes en vigueur, sur 10 points</p>	10	9,0	<p>Les fiches techniques ont été fournies, à l'exception de :</p> <ul style="list-style-type: none">- bordure ID2- dalle en béton fibré pour protection des réseaux- dispositif anti-rongeurs <p>La qualité de ces matériaux ne peut être jugée.</p> <p>L'ensemble des matériaux pour lesquelles les fiches techniques ont été fournies répondent aux exigences du CCTP, et sont de qualité. Les caractéristiques géométriques des aires et l'emplacement des centrales d'enrobés, accompagné de l'agrément et du plan de la situation géographique sont précisés. Le nom du fournisseur et les essais prouvant l'efficacité du produit sont mentionnés dans les fiches techniques.</p> <p>La qualité des matériaux proposés est très satisfaisante mais des fiches techniques sont manquantes.</p>				
<p>o Pertinence et adéquation des actions mises en œuvre pour la protection de l'environnement, sur 5 points</p>	5	5,0	<p>Le candidat a remis un SOSED et un éco-bilan environnemental prévisionnel.</p> <p>Concernant les actions mises en œuvre pour la protection de l'environnement, l'entreprise précise les dispositions prévues pour assurer le suivi et la traçabilité des déchets. De plus, elle évoque l'inventaire des principaux impacts et risques des activités du chantier sur le milieu naturel (bruit, poussière, pollution, propreté de chantier, trafic) avec les mesures préventives prévues pour réduire ces impacts.</p> <p>Le candidat propose des enrobés avec des agrégats d'enrobés.</p> <p>Les actions mises en œuvre pour la protection de l'environnement sont très précises et pertinentes.</p>				
	30	28,0					