

COMMUNE DE OUST MAREST
REQUALIFICATION DE LA RUE NADAUD
ANALYSE DES OFFRES

Estimation du maitre d'œuvre : 384 509,90€ HT

3 entreprises ont remis une offre

N°	Nom des entreprises ayant remis une offre	Acte d'engagement	Plan projet	Note méthodologique	CCAP	CCTP	BPU/DOE	Critères de sélection des offres																	
								Montant acte d'engagement (en € H.T.)	Montant après vérification D.P.G.F. (en € H.T.)	Note Pondérée 40%	coeff 4		Note Valeur de l'entreprise	coeff 4		Note Mémoire technique modes opératoires	coeff 8		Note méthodologie spécifique à l'opération	coeff 4		Note Délai	Note Totale Valeur Technique pondérée à 60%	TOTAL	Classement
											Valeur de l'entreprise			Mémoire technique			Mémoire technique			Délai d'intervention					
											Moyens humains et matériels - PAQ			Modes opératoires de l'entreprise			Méthodologie spécifique à l'opération			Enchaînement des tâches et délai					
PRIX	0 à 5		0 à 5		0 à 5		0 à 5																		
1	EUROVIA						359 640,63 €	359 640,63 €	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	3						
2	STPA						299 521,36 €	299 521,36 €	40,00	5,00	20,00	5,00	20,00	5,00	40,00	20,00	60,00	100,00	1						
3	COLAS						314 988,25 €	314 988,25 €	38,04	5,00	20,00	5,00	20,00	5,00	40,00	16,00	57,60	95,64	2						

OBSERVATIONS DE LA MAITRISE D'ŒUVRE :

COMMUNE DE OUST MAREST
 REQUALIFICATION DE LA RUE NADAUD
 ANALYSE DES OFFRES

Estimation du maitre d'œuvre : 384 509,90€ HT

(1) EUROVIA

L'entreprise Eurovia n'a pas fourni de mémoire technique et ne peut donc pas être analysée sur la partie méthodologie

(2) STPA

CRITERE 1	
Valeur de l'entreprise	Note très satisfaisante
Moyens humains et Matériels:	L'entreprise possède tous les moyens humains et matériels nécessaire à la réalisation de l'opération, tant pour la réalisation du chantier (matériel de chantier), sur la gestion de chantier (matériel informatique) ainsi que pour la réalisation des essais et les autocontrôles
Plan d'assurance qualité:	L'entreprise possède une procédure qualité conforme aux attentes. Les fiches de suivi et de contrôle des tâches sont jointes.
CRITERE 2 Mémoire technique et méthodologie	
Méthodologie générale	Note très satisfaisante L'entreprise a développé à travers son mémoire technique une méthodologie de travail générale et correct avec des fiches descriptives par tâches
Notice environnementale	L'entreprise possède une politique environnemental détaillée.
Fiches techniques	L'ensemble des fiches techniques sont transmises et conforme aux attentes du cahier des charges
CRITERE 3 Mémoire technique et méthodologie spécifique à l'opération	
Prise en compte des contraintes	Note très satisfaisante Les contraintes générales sont listées et les mesures correctives sont détaillées.
Gestion des contraintes liées à la circulation	L'entreprise prend en compte le maintien des accès aux riverains, et réalisant les tranchée sous voirie par demi-chaussée. Le passage du ramassage des déchets Om et Tri est maintenu
Moyens mis en place pour assurer la communication auprès des riverains	L'entreprise prévoit une communication auprès des riverains en phase prépatation de chantier
Moyens mis en place pour minimiser la gêne occasionnée tout au long des travaux.	Mise en place de passerelles aux droit des accès de riverains
CRITERE 4 Délai d'intervention	
Enchaînement des taches	Note très satisfaisante L'entreprise a fourni un planning très détaillé et cohérent et un délai d'exécution total de 8 semaines

COMMUNE DE OUST MAREST
 REQUALIFICATION DE LA RUE NADAUD
 ANALYSE DES OFFRES

Estimation du maitre d'œuvre : 384 509,90€ HT

(3) COLAS

CRITERE 1	
Valeur de l'entreprise	Note très satisfaisante
Moyens humains et Matériels:	L'entreprise possède tous les moyens humains et matériels nécessaire à la réalisation de l'opération, tant pour la réalisation du chantier (matériel de chantier), sur la gestion de chantier (matériel informatique) ainsi que pour la réalisation des essais et les autocontrôles
Plan d'assurance qualité:	L'entreprise possède une procédure qualité conforme aux attentes. Les fiches de suivi et de contrôle des tâches sont jointes.
CRITERE 2 Mémoire technique et méthodologie	
Méthodologie générale	L'entreprise a développé à travers son mémoire technique une méthodologie de travail générale et correct avec des fiches descriptives par tâches
Notice environnementale	L'entreprise possède une politique environnementale très forte et très détaillée.
Fiches techniques	L'ensemble des fiches techniques sont transmises et conforme aux attentes du cahier des charges
CRITERE 3 Mémoire technique et méthodologie spécifique à l'opération	
Prise en compte des contraintes	Les contraintes générales sont listées et les mesures correctives sont détaillées.
Gestion des contraintes liées à la circulation	L'entreprise prend en compte le maintien des accès aux riverains, et réalisant les tranchée sous voirie par demi-chaussée. Le passage du ramassage des déchets Om et et Tri est maintenu
Moyens mis en place pour assurer la communication auprès des riverains	L'entreprise prévoit une communication auprès des riverains en phase préparation de chantier
Moyens mis en place pour minimiser la gêne occasionnée tout au long des travaux.	L'entreprise évoque les mesures de protections contre le bruit, l'air, la gestion de pollution accidentelle, la limitation des consommations d'énergies
CRITERE 4 Délai d'intervention	
Enchaînement des taches	L'entreprise a fourni un planning très détaillé avec un phasage complet et cohérent et un délai d'exécution total de 9 semaines soit 2,25 mois

COMMUNE DE OUST MAREST
REQUALIFICATION DE LA RUE NADAUD
ANALYSE DES OFFRES

Estimation du maitre d'œuvre : 384 509,90€ HT

L'offre de l'entreprise STPA ne fait l'objet d'aucune observation particulière.

Cette offre est la mieux classée au regard de la notation attribuée en conformité aux critères d'évaluation de l'offre.

Dans le respect du marché et des critères de jugement des offres, la maîtrise d'œuvre propose au maître d'ouvrage de retenir l'offre de cette entreprise jugée la mieux classée et d'attribuer le marché à cette entreprise pour le montant porté à son acte d'engagement :

TOTAL DE L'OFFRE :

299 521,36 € H.T.

DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE :







