
Rapport d’analyse des offres 

 

Article I. Opération 

 

Objet du marché public : 

Requalification de la RD 925 du PR 0+615 au PR 1+290 en traversée d'agglomération à Camphin-en-
Carembault. 

Description : 

Le contrat porte sur des travaux de requalification de la RD 925 du PR 0+615 au PR 1+290 en 
traversée d'agglomération à Camphin-en-Carembault. 

Le présent marché fait l’objet d’un groupement de commande conclu entre le Département du Nord et 
la commune de Camphin-en-Carembault, conformément aux articles L 2113-6 et L2113-7 du code de 
la commande publique. Le Département du Nord est coordonnateur du groupement de commande en 
vertu de sa convention constitutive. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce 
groupement de commande, dont le Département est désigné comme coordonnateur, sont définies dans 
la convention passée entre le Département et la commune de Camphin-en-Carembault. 

Le groupement de commande donnera donc lieu à la signature de trois contrats : 

- Un contrat avec le Département du Nord, portant sur les rubriques n° 1 et n° 2 du lot n° 1. 

- Deux contrats avec la commune de Camphin-Carembault, portant sur la rubrique n° 3 du lot 1 
d’une part et sur le lot n° 2 d’autre part. 

Ce groupement de commande prendra fin à la notification du marché par le coordonnateur. 

Chaque maître d’ouvrage assurera le suivi de l’exécution de son marché (ordre de service, réception, 
ainsi que la passation d’éventuels avenants) et le suivi des travaux des rubriques qui le concernent et 
s’acquittera du paiement aux entreprises. 

Le marché fait également l’objet d’un partenariat financier entre le Département, la commune de 
Camphin-en-Carembault et la Communauté de Communes Pévèle-Carembault. 

 

Montant estimé sur la durée du marché public : 

1 351 000 € HT, soit 1 621 200,00 € TTC (tous les lots compris) 

Lot n°1 travaux de voirie : 1 301 000 € HT soit 1 561 200,00 € TTC 

Dont Rubrique 1 – Travaux sous maîtrise d’ouvrage départementale – Elargissement et renforcement 
de chaussée, création d’une voie de dégagement à droite – 620 000 € HT soit 744 000,00 € TTC 

Dont Rubrique 2 – Travaux sous maîtrise d’ouvrage départementale – Création d’une piste cyclable – 
26 000 € HT soit 31 200,00 TTC. 

Dont Rubrique 3 – Travaux sous maîtrise d’’ouvrage communale – Création de trottoirs, stationnement, 
bandes cyclables, aménagements de sécurité, bordures caniveaux, assainissement – 655 000 € HT 
soit 786 000,00 € TTC. 

Lot n°2 : Travaux d’aménagements paysagers : 

Sous maîtrise d’ouvrage communale – 50 000,00 € HT soit 60 000,00 € TTC. 

 

Durée du marché public :  

Pour chaque lot, le marché public prend effet à sa date de notification, pour une durée prévisionnelle 
de trente-six (36) mois à compter de la date de notification. 

Allotissement :  
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La consultation est décomposée en 2 lots. 

Pour le lot n° 1 - Travaux de voirie : 

Les travaux concernent l’élargissement et le renforcement des chaussées, la création d’une piste 
cyclable, de trottoirs, de places de stationnement et d’aménagements de sécurité sur la RD 925 à 
Camphin-en-Carembault.  

Le lot 1 est décomposée en 3 rubriques : 

Rubrique 1 : Travaux sous maîtrise d’Ouvrage départementale – élargissement et renforcement de 
chaussée, création d’une voie de dégagement à droite 

Rubrique 2 : Travaux sous maîtrise d’ouvrage départementale – Création d’une piste cyclable 

Rubrique 3 : Travaux sous maîtrise d’ouvrage communale à Camphin-en-Carembault – création de 
trottoirs, stationnement, bandes cyclables, aménagements de sécurité, bordures caniveaux, 
assainissement. 

Pour le lot 2 - Travaux d’aménagements paysagers : 

Les travaux concernent l’aménagement paysager et l’entretien des végétaux sous maîtrise d’ouvrage 
communale. 

L’opération consiste à réaménager la rue Nationale sur 690 m sur la commune de Camphin-en-
Carembault ainsi que la rue du Moulin sur 50 m pour améliorer le cadre de vie, traiter les survitesses 
des véhicules en zone 30, intégrer les modes doux comme le vélo, matérialiser le stationnement et 
réaliser un trottoir aux normes PMR avec un cheminement continue et contrasté visuellement. 

Les prestations des 2 lots du marché sont scindées en quatre (4) phases à exécuter distinctement : 

- Phase 1 : du plateau surélevé existant côté Carvin jusque Rue du Moulin 
- Phase 2 : de la Rue du Moulin jusqu’après l’intersection avec la Rue Jean Gravelaine  
- Phase 3 : de l’intersection avec la Rue Jean Gravelaine jusqu’au plateau surélevé existant côté 

Seclin 
- Phase 4 : Aménagement de la Rue du Moulin et création d’une voie de dégagement à droite 

Les phases 1 et 4 peuvent être réalisées simultanément. La phase 2 ne pourra être réalisée qu’après 
achèvement de la phase 1 et la 3 qu’après achèvement de la phase 2, hormis pour la couche de 
roulement. 

Insertion :  

Pour toutes les rubriques du lot 1 uniquement, une action d’insertion est prévue dans les modalités 
d’exécution du marché public. 

Pour le lot 1, les candidats étaient invités à transmettre dans leur offre le questionnaire égalité F/H 
présent dans le dossier de consultation. Toutefois, l’absence de remise de ce document facultatif à 
usage statistique uniquement ne saurait en aucun cas rendre une offre irrégulière. 

Lors de l’exécution du marché, a été vivement souhaité que le titulaire se place dans une démarche éco 
responsable. 

 

Article II. Procédure suivie 

 

La procédure utilisée a été une procédure adaptée ouverte en application des articles R2123-1 1, 
articles R.2123-1 et R.2123-4 du code de la commande publique. 

L’avis d’appel à la concurrence a été envoyé par voie électronique le 05 Juillet 2024 aux publications 
suivantes : 

- BOAMP : Avis n° 24-79361 du 5 juillet 2024.  

L’avis a également été inséré sur le profil d’acheteur de la collectivité. 

Tous les documents ont été publiés sur le profil d’acheteur et mis à disposition gratuitement des 
opérateurs économiques. 

La date limite de réception des plis était fixée au 31/07/2024 à 16h30 impérativement. 
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Chaque marché public peut être attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement 
d'opérateurs économiques. 
 
Conformément aux articles L1220-1 à L1220-3 du Code de la Commande publique et à l'arrêt du Conseil 
d'État n°436532 du 08/10/2020, si l'étude des offres démontre que plusieurs personnes morales 
différentes, qui constituent en principe des opérateurs économiques distincts, n'ont pas d'autonomie 
commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut 
se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres, alors 
ces personnes morales seront regardées comme un seul et même soumissionnaire et seule sera 
retenue la dernière réponse déposée (article R2151-6 du Code de la commande publique). 
 
Conformément à l'article R2142-4 du Code de la commande publique, une même personne ne peut 
représenter plus d'un candidat pour un même marché à peine d’irrégularité. Tous les groupements 
constitués des mêmes opérateurs économiques permutant leur responsabilité seront considérés 
comme un seul et même soumissionnaire. 
 
Les documents de la consultation ont été retirés par 27 opérateurs économiques sur la plateforme, sous 
forme dématérialisée. 
 

Article III. Analyse 

 

1) Analyse des candidatures 

Lot – 1 travaux de voirie 
 
Les quatre (4) candidats suivants ont présenté un pli électronique dans le délai requis : 
 
- Ambiances TP à HERLIES (59134) 

-SAS Entreprise JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES à LOOS- (59120) 

- Colas France à WAVRIN CEDEX (59136) 

- Société SNPC – Etablissement de LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS à BEAURAINS (62217) 

 
L'ouverture des plis arrivés dans le délai prévu a été réalisée et il a été constaté que l'ensemble des 
pièces demandées au règlement de la consultation était présent dans toutes les candidatures. Tous les 
candidats justifient des capacités requises et toutes les candidatures peuvent être admises. 
 

Lot – 2 travaux d’aménagements paysagers. 

Les trois (3) candidats suivants ont présenté un pli électronique dans le délai requis : 
 
- ID VERDE à MOUCHIN (59310) 

- FRANCE Environnement SAS à AVELIN (59710) 

- SAS Pinson Paysage Nord à FRETIN (59273) 

L'ouverture des plis arrivés dans le délai prévu a été réalisée et il a été constaté que l'ensemble des 
pièces demandées au règlement de la consultation était présent dans toutes les candidatures. Tous les 
candidats justifient des capacités requises et toutes les candidatures peuvent être admises. 
 

2) Analyse des offres 

Les critères pondérés de jugement des offres prévus à l’article 4 du Règlement de la Consultation 
étaient les suivants : 
– Prix, à hauteur de 70 points, 
– Valeur technique, à hauteur de 20 points, 
– Valeur environnementale, à hauteur de 10 points. 
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Pour le lot 1 - Travaux de voirie 
 
- Le prix est noté sur 70 points, la note maximale est attribuée au prix le plus bas. Le prix jugé résultera 
du cumul du total de chacun des Détails Estimatifs (lot 1 – rubrique 1 et 2 + lot 1 – rubrique 3). 
 

Np = (P1/Pn) x 70 
 

dans laquelle : 
 
Np = note sur 70 de l'offre jugée  
P1 = montant de l'offre la moins-disante  
Pn = montant de l'offre jugée 
 
- La valeur technique est notée sur 20 points au regard du contenu du mémoire technique du 
soumissionnaire établi conformément au cadre de réponse et selon les sous-critères définis ci-dessous : 

- L’organisation et la qualité de la méthodologie de chantier (20 points) analysée au regard des 
éléments suivants : 
1 - Qualité des installations de chantier, analysée à hauteur de 3 points : 
La qualité de l’organisation est jugée en fonction des installations de chantier : le soumissionnaire 
devrait indiquer la position et la consistance des installations de chantier prévues pour l’ensemble 
des travaux du marché, notamment l’aire de gestion des approvisionnements et des déchets, les 
aires de fabrication, l’aire de stationnement du matériel, les ateliers, etc. 
 
 2. La qualité de la planification, analysée à hauteur de 7 points : 
Ce sous-critère est analysé au regard de la qualité du planning général élaboré pour la réalisation 
des travaux.  
Le soumissionnaire doit fournir un planning général de réalisation des travaux mettant en évidence 
les délais d’intervention attachés à la réalisation des différentes phases de travaux (adapté à la 
durée globale des travaux fixée au CCAP) et tenant compte des éventuelles périodes de fermeture 
du soumissionnaire. Le soumissionnaire prendra comme hypothèse un démarrage des travaux au 
01/10/2024. 
 
3. La pertinence du phasage du chantier et les conditions d’intervention analysé à hauteur 
de 3 points au regard des éléments suivants : 
- Le soumissionnaire doit détailler les différentes phases de réalisation des travaux en précisant 
leurs conditions d’enchaînement, et le matériel d’exécution utilisé pour chacune de ces phases. Il 
expose également sa méthodologie d’exécution en se conformant au phasage et aux principes 
d’exploitation sous chantier définis dans le dossier de consultation 
- Il produit à cet effet une notice explicative dans laquelle il précise son appréhension du cadre de 
l’opération, les interactions avec les autres lots. 
- De plus, il veille à mettre en place une signalisation et un balisage sur l’ensemble du chantier afin 
de minimiser la gêne à la circulation et de permettre le bon déplacement des usagers (automobiles, 
piétons) dans de bonnes conditions de sécurité. Il précise notamment l’organisation et les moyens 
humains qu’il entend mettre à disposition pour la maintenance de la signalisation de chantier. Enfin, 
le soumissionnaire indique les coordonnées de la personne à contacter pour la maintenance de 
cette signalisation de chantier.  
 
4. Pertinence des dispositions mises en œuvre pour le maintien des accès obligatoires aux 
commerces et riverains, analysé à hauteur de 3 points : 
Le soumissionnaire doit indiquer les dispositions prises pour maintenir l’accès obligatoire aux 
commerces et autres activités sensibles dans l’environnement immédiat propre au chantier 
(l’opérateur procède à l’identification de ces commerces et activités sensibles) ; ainsi que l’accès 
aux piétons jusqu’aux habitations à tous moments de la journée. 
 
5. La pertinence de la démarche Qualité, analysé à hauteur de 1,5 points : 
Pour les contrôles visés au CCTP, les modalités d’organisation et de fonctionnement du contrôle 
interne et du contrôle externe de la qualité mis en place pour le chantier sont analysés à hauteur 
de 1,5 points, au regard :  
- de l’organisation de la traçabilité des contrôles, la liste des documents établis dans le cadre du 
contrôle interne et dans le cadre du contrôle externe (0, 75 point), 
- des dispositions prévues pour l’exploitation des contrôles et en vue de remédier à des anomalies 
éventuellement constatées (0,75 point). 
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6. La pertinence des dispositions visant à assurer la sécurité des usagers, analysée à 
hauteur de 2,5 points :  
Ces dispositions visent en particulier des piétons et des personnes à mobilité réduite (PMR), tout 
en réduisant la gêne occasionnée par le chantier. Elles peuvent également se caractériser par le 
balisage de chantier, la protection des tranchées, les modalités de circulation des engins de 
chantier 
 

- La valeur environnementale, notée sur 10 points, est évaluée au regard de la pertinence des 
mesures prises en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement. 
Le soumissionnaire détaille la méthodologie et les moyens qu’il prévoit de mettre en œuvre pour garantir 
le respect des objectifs définis dans la clause Développement durable au CCTP (annexe ou préambule) 
selon les éléments suivants : 

- Modalités mises en œuvre pour assurer le maintien du fonctionnement des continuités de 
gestion de l’enlèvement des déchets (riverains, commerces, …) 
(3,5 points) : 
- Eviter l’émission et la dispersion des poussières (3,5 points), 
- Assurer le tri, l’élimination et la valorisation des déchets de chantier (3 points). 
 

Pour le lot 2 - Travaux d’aménagements paysagers : 
 
- Le prix est noté sur 70 points. La note maximale est attribuée au prix le plus bas. Le prix jugé résulte 
du total du Détail Estimatif - lot 2. 
 

Np = (P1/Pn) x 70 
 
dans laquelle : 
 
Np = note sur 70 de l'offre jugée  
P1 = montant de l'offre la moins-disante  
Pn = montant de l'offre jugée 
 
- La valeur technique La valeur technique est notée sur 20 points au regard du contenu du mémoire 
technique du soumissionnaire établi conformément au cadre de réponse et selon les sous-critères 
définis ci-dessous : 

- Gestion des contraintes et des spécificités du site (10 points) analysée au regard des éléments 
suivants : 

1. Pertinence de la gestion des contraintes et des spécificités du site analysé à hauteur de 
10 points au regard : 

- la pertinence de l’identification des contraintes du site, des nuisances et les dispositions – (3 
points), 
- la pertinence de la description et des schémas sur l'organisation générale du chantier avec détail 
du phasage – 3 points, 
- la pertinence de la méthodologie mise en œuvre pour garantir le respect des délais indiqués au 
CCTP – 4 points. 

 
2. Pertinence des moyens et de la méthodologie mis en œuvre pour réaliser les 

prestations analysées à hauteur de 10 points au regard : 
 

- Organigramme reprenant l'équipe d'encadrement, les fonctions et le détail des équipes 
d’exécution dédiées au chantier - 2 points  
- Qualité des produits à partir des fiches techniques des matériaux et végétaux en cohérence 
avec les prescriptions du marché – 2 points  
- Qualité des modes opératoires d’exécution, jugées à partir des fiches détaillées – 4 points  
-  Pertinence du plan de contrôle interne et externe avec identification des prestataires remis par 
le soumissionnaire – 2 points 
 

- La valeur environnementale notée sur 10 points. 
L’opérateur économique est tenu de présenter les documents permettant d’établir la valeur 
environnementale de son offre, au regard des sous-critères suivants : 

- Les dispositions pour éviter l’émission, la dispersion des poussières et les salissures en trottoir 
et en chaussée. - 5 points 
- Les dispositions mises en œuvre pour assurer le tri, l’élimination et la valorisation des déchets 
de chantier - 5 points. 
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Les variantes autorisées étaient interdites. 

Il n’y avait aucune variante imposée. 

Afin de permettre cette analyse, les opérateurs économiques devaient remettre : 
 
Pour le lot 1 - Travaux de voirie :  
- le Bordereau des Prix Unitaires – Détail Estimatif (BPU-DE) pour le lot 1 – Rubrique 1, 
- le Bordereau des Prix Unitaires – Détail Estimatif (BPU-DE) pour le lot 1 – Rubrique 2, 
- le Bordereau des Prix Unitaires – Détail Estimatif (BPU-DE) pour le lot 1 – Rubrique 3. 
- Les sous-détails des prix pour le lot 1 rubrique 1 pour les prix suivants : 

- 2204a : Matériaux de classe D (S.T.L.H. 
- 5310b : Couche d’accrochage sous chaussée - émulsion dosée à 300 g /m² 
- 5410c : 5410cAssise en grave bitume : GB 3-EB 14 assise 
- 5610b : Roulement en enrobés semi-grenus : BBSG 3 - EB 10 roul 
- 8300 : Signalisation de chantier 
- 8320 : Pilotage de circulation par alterna 

- Le cadre de mémoire technique dûment complété par le soumissionnaire. 
 
Pour le lot 2 - Travaux d’aménagements paysagers : 
- Les Bordereaux des prix unitaires et Détail Estimatifs (BPU-DE), 
- Le cadre de mémoire technique dûment complété par le soumissionnaire. 
 

2-1) Analyse de conformité 

Lot 1 – Travaux de voirie et réseaux divers 
 
Toutes les offres sont conformes au Cahier des Charges.   
 
Lot 2 - Travaux d’aménagements paysagers  

Toutes les offres sont conformes au cahier des charges. 

 

2-2) Analyse des offres conformes 

 

Lot 1 – Travaux de voirie et réseaux divers 

 

PRIX :  

Estimation de l’Administration : 1 301 000 € HT soit 1 561 200,00 € TTC. 

Cf annexe jointe 

Opérateurs économiques 

 
Montant du marché en €  
TTC tel que résultant des 
BPU-DE de l’ensemble des 
3 rubriques 
 

Note prix sur 70 points 

Ambiances TP 1 511 859,53 xx 

SAS Enterprise Jean 
LEFEBVRE LILLE FLANDRES  

1 385 755,44 70 

COLAS FRANCE - 
Etablissement de Lille 

1 599 646,62 xx 

Société SNPC – Etablissement 
de LHOTELLIER TRAVAUX 
PUBLICS 

1 505 469,71 xx 
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Les prix remis sont conformes au coût pratiqué dans le secteur d’activité. 

VALEUR TECHNIQUE :  

L’analyse technique est détaillée dans l’annexe jointe et est établie sur la base du barème de notation 
suivant :  

Très satisfaisant  100 % des points, 
Satisfaisant 75 % des points, 
Moyennement satisfaisant  50 % des points 
Peu satisfaisant  25 % des points 
Insuffisance qualitative de l’offre 0 % des points 

 

Opérateurs économiques Note sur 20 points 
Ambiances TP xx 

SAS Enterprise Jean LEFEBVRE LILLE 
FLANDRES 

19,63 

COLAS FRANCE - Etablissement de Lille xx 

Société SNPC – Etablissement de LHOTELLIER 
TRAVAUX PUBLICS 

xx 

 

VALEUR ENVIRONNEMENTALE :  

La valeur environnementale est détaillée dans l’annexe jointe et est établie sur la base du barème de 
notation suivant :  

Très satisfaisant  100 % des points, 
Satisfaisant 75 % des points, 
Moyennement satisfaisant  50 % des points 
Peu satisfaisant  25 % des points 
Insuffisance qualitative de l’offre 0 % des points 

 

Opérateurs économiques Note sur 10 points 

Ambiances TP xx  

SAS Enterprise Jean LEFEBVRE 
LILLE FLANDRES 

10 

COLAS FRANCE - Etablissement 
de Lille 

xx 

Société SNPC – Etablissement de 
LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS 

xx 

 

CLASSEMENT : 

OPERATEURS 
ECONOMIQUES 

Note prix 
sur 70% 

Note Valeur 
technique 
sur 20 % 

Note valeur 
Environnementale 

sur 10 % 

Total 
100 % 

Classement 

Ambiances TP xx xx xx xx xx 
SAS Enterprise Jean 
LEFEBVRE LILLE 
FLANDRES 

70 19,63 10 99,63 1 

COLAS FRANCE - 
Etablissement de Lille 

xx xx xx xx xx 

Société SNPC – 
Etablissement de 
LHOTELLIER TRAVAUX 
PUBLICS 

xx xx xx xx xx 
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CONCLUSION : 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur décide de retenir 
l’offre de l’opérateur économique Entreprise Jean Lefebvre,  n° 1 du classement, offre 
économiquement la plus avantageuse, sous réserve de vérification de la validité des attestations 
sociales et fiscales de cet opérateur économique. A défaut, son élimination sera prononcée par le 
Représentant du pouvoir adjudicateur et une demande identique sera présentée au candidat classé n° 
2. 

Lot 2 - Travaux d’aménagements paysagers  

PRIX :  

Estimation de l’Administration : 50 000,00 € HT soit 60 000,00 € TTC. 

Cf annexe jointe 

 

Opérateurs économiques 

 
Montant du marché en € TTC 
tel que résultant du BPU-DE  

 
Note prix sur 70 points 

ID VERDE Agence de Mouchin 59 546,58 xx 
FRANCE Environnement SAS 53 097,68 70,00 
SAS Pinson paysage Nord 67 603,43 xx 

 

Bien que supérieure à l’estimation de l’administration, l’offre de l’opérateur économique Pinson Paysage 
Nord n’emporte pas qualification d’offre inacceptable. 

Les prix remis sont conformes aux prix pratiqués dans le secteur économique. 

 

VALEUR TECHNIQUE :  

L’analyse technique est détaillée dans l’annexe jointe et est établie sur la base du barème de notation 
suivant :  

Très satisfaisant  100 % des points, 
Satisfaisant 75 % des points, 
Moyennement satisfaisant  50 % des points 
Peu satisfaisant  25 % des points 
Insuffisance qualitative de l’offre 0 % des points 

 

Opérateurs économiques Note sur 20 points 
ID VERDE Agence de Mouchin xx 
FRANCE Environnement SAS 19,25 
SAS Pinson paysage Nord xx 

 

VALEUR ENVIRONNEMENTALE :  

La valeur environnementale est détaillée dans l’annexe jointe et est établie sur la base du barème de 
notation suivant :  

Très satisfaisant  100 % des points, 
Satisfaisant 75 % des points, 
Moyennement satisfaisant  50 % des points 
Peu satisfaisant  25 % des points 
Insuffisance qualitative de l’offre 0 % des points 

 

 

Opérateurs économiques Note sur 10 points 
ID VERDE Agence de Mouchin xx 
FRANCE Environnement SAS 10 
SAS Pinson paysage Nord xx 
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CLASSEMENT : 

 

OPERATEURS 
ECONOMIQUES 

Note prix sur 
70% 

Note Valeur 
technique sur 

20 % 

Note Valeur 
Environnementale 

10 % 

Total 
100 % 

Classement 

ID VERDE Agence 
de Mouchin xx ww xx xx xx 

FRANCE 
Environnement 
SAS 

70,00 19,25 10 99,25 1 

SAS Pinson 
paysage Nord xx xx xx xx xx 

 

CONCLUSION : 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le représentant du pouvoir adjudicateur décide de retenir 
l’offre de l’opérateur économique France Environnement n° 1 du classement, offre économiquement la 
plus avantageuse, sous réserve de vérification de la validité des attestations sociales et fiscales de cet 
opérateur économique. A défaut, son élimination sera prononcée par le Représentant du pouvoir 
adjudicateur et une demande identique sera présentée au candidat classé n° 2. 

 

Article IV. Conclusion 

 

RECAPITULATIF : 

Intitulé du lot (ou intitulé du lot 
unique) 

Attributaire OAB/Irrégulier/Hors Délai 

LOT 1 Travaux de voirie et 
réseaux divers 

S.A.S. Jean Lefebvre Nord Lille 
Flandres  

 

LOT 2 - Travaux 
d’aménagements paysagers  

 

France Environnement S.A.S  

 

 
 

Date d’attribution :  SIGNATURE 

 



Critère Sous-Critère Sous-Sous-critères 
Note 
sur 

Opérateur : AMBIANCES TP
Note 

attribuée
Opérateur : EJL LILLE 

FLANDRES 
Note 

attribuée
Opérateur :COLAS FRANCE 

LILLE  
xx

Opérateur : L'HOTELLIER 
TRAVAUX PUBLICS 

Note attribuée

xx 3 xx xx

le soumissionnaire devra indiquer la position et la consistance des 
installations de chantier prévues pour l’ensemble des travaux du 
marché, notamment l’aire de gestion des approvisionnements et 
des déchets, les aires de fabrication, l’aire de stationnement du 
matériel, les ateliers, etc.

xx. 

Le candidat indique avec précision la position et 
la consistance de chantier prévues pour 

l'ensemble des travaux du marché, ainsi que 
l'aire de gestion des approvissionnements et 
des déchets, les aires de fabrication, l'aire de 

stationnement du matériel, les ateliers etc.
L'ensemble est très satisfaisant. 

xx xx

xx 7 xx xx

Le soumissionnaire devra fournir un planning général de
réalisation des travaux mettant en évidence les délais
d’intervention attachés à la réalisation des différentes phases de
travaux (adapté à la durée globale des travaux fixée au CCAP) et
tenant compte des éventuelles périodes de fermeture du
soumissionnaire. Le soumissionnaire prendra comme hypothèse
un démarrage des travaux au 01/10/2024.

xx. 

 Le candidat a présenté un planning général de 
réalisation des travaux qui met en évidence les 

délais d'intervention attachés à la réalisation 
des différentes phases de travaux en 

cohérence avec le chantier et adapté à la durée 
globale des travaux fixée dans le CCAP. Le 
candidat a également pris en  compte les 

périodes de fermeture du soumissionnaire.
L'ensemble est très satisfaisant.  

xx xx

xx 3 xx xx

xx 3 xx xx

Le soumissionnaire devra indiquer les dispositions prises pour
maintenir l’accès obligatoire aux commerces et autres activités
sensibles dans l’environnement immédiat propre au chantier
(l’opérateur procèdera à l’identification de ces commerces et
activités sensibles) ; ainsi que l’accès aux piétons jusqu’aux
habitations à tous moments de la journée.

Le soumissionnaire a proposé des dispositions
pertinentes pour garantir le maintien des accès
obligatoires aux commerces et aux autres
activités sensibles dans l’environnement
immédiat propre au chantier mais aussi pour
l’identification de ces commerces et activités
sensibles ainsi que l’accès aux piétons jusqu’aux
habitations à tous moments de la journée. 
L'ensemble est très  satisfaisant

Le soumissionnaire a proposé des dispositions
pertinentes pour garantir le maintien des accès
obligatoires aux commerces et aux autres
activités sensibles dans l’environnement
immédiat propre au chantier mais aussi pour
l’identification de ces commerces et activités
sensibles ainsi que l’accès aux piétons
jusqu’aux habitations à tous moments de la
journée. 
L'ensemble est très  satisfaisant

xx xx

xx 1,125 xx xx

Analysée au regard de l’organisation de la traçabilité des
contrôles, la liste des documents établis dans le cadre du contrôle
interne et dans le cadre du contrôle externe 

0,75

Le soumissionnaire a présenté de manière
pertinente, l’organisation de la traçabilité des
contrôles,ainsi qu'une liste appropriée des
documents établis dans le cadre du contrôle
interne et d externe.
L'ensemble est très staisfaisant. 

Le soumissionnaire a présenté de manière
pertinente, l’organisation de la traçabilité des
contrôles.
Toutefois, le soumissionnaire n'a pas fourni la
liste des documents établis dans le cadre du
contrôle interne et dans le cadre du contrôle
externe.

xx xx

Analysée au regard des dispositions prévues pour l’exploitation 
des contrôles et en vue de remédier à des anomalies 
éventuellement constatées 

0,75 xx. 

Les dispositions prévues pour l’exploitation des 
contrôles et en vue de remédier à des 
anomalies éventuellement constatées sont 
pertinentes
L'ensemble est très  satisfaisant

xx xx

xx 2,5 xx xx

xx

Le pertinence des dispositions mises en œuvre pour le maintien des 
accès obligatoires aux commerces et aux riverains  : 3 pts 

La pertinence de la démarche qualité  : 1,5 pt

> Le soumissionnaire précisera les différentes phases de 
réalisation des travaux en précisant leurs conditions 
d’enchaînement, ainsi que pour chacune de ces phases, le 
matériel d’exécution utilisé. Il exposera sa méthodologie 
d’exécution en se conformant au phasage et aux principes 
d’exploitation sous chantier définis dans le dossier de consultation
> Il produira à cet effet une notice explicative dans laquelle il 
précisera son appréhension du cadre de l’opération, les 
interactions avec les autres lots.
> Il précisera la signalisation et le balisage mise en place sur 
l’ensemble du chantier de manière à minimiser la gêne à la 
circulation et permettre le bon déplacement des différents usagers 
dans de bonnes conditions de sécurité (automobile, piétons, 
convois exceptionnels).

xx. 

Le candidat a décrrit de manière pertinente les 
différentes phases de réalisation des travaux, 
en précisant leurs conditions d'enchaînement, 

le matériel d'exécution utilisé , ainsi que la 
méthodologie d'exécution, en cohérence avec 

le chantier.
La notice explicative fournie identifie une bonne 
appréhension  du cadre de l'opération, et des 

interaction avec le lot 2. 
La signalisation et le balisage proposés par le 

soumissionnaire sont pertinents, car ils visent à 
minimiser la gêne à la circulation et le bon 

déplacement des différents usagers dans des 
conditions de sécurité.

L'ensemble est très satisfaisant. 

xx

ANNEXE AU RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES : OFFRE DE BASE

La qualité des installations de chantier : 3 pts

V
A

L
E

U
R

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

 :
 2

0
 %

L'organisation et la 
qualité de la 

methodologie du 
chantier : 20 points

La  qualité de la planification : 7 pts

La pertinence du phasage du chantier et les conditions d'intervention  : 3 
pts

La pertinence des dispositions visant à assurer la sécurité des usagers, 
analysée à hauteur de 2,5 points

1



Ces dispositions visent en particulier des piétons et des personnes
à mobilité réduite (PMR), tout en réduisant la gêne occasionnée
par le chantier. Elles peuvent également se caractériser par le
balisage de chantier, la protection des tranchées, les modalités de
circulation des engins de chantier

xx. 

Le soumissionnaire a présenté des dispositions
pertinentes pour assurer la sécurité des
usagers, en particulier des piétons et des
personnes à mobilité réduite (PMR).

Les mesures proposées visent à réduire la
gêne causée par le chantier, incluant le
balisage, la protection des tranchées et
l'organisation de la circulation des engins, sont
cohérentes et pertinentes par rapport au
chantier.
L'ensemble est très satisfaisant.

xx xx

20,00

10 10 xx xx

Modalités mises en œuvre pour assurer le maintien du
fonctionnement des continuités de gestion de l’enlèvement des
déchets (riverains, commerces, …)

3,5 xx. 

Les modalités mises en œuvre pour assurer le
maintien du fonctionnement des continuités de
gestion de l’enlèvement des déchets (riverains,
commerces, …) sont cohérentes et pertinentes
avec le chantier
L'ensemble est très  satisfaisant

xx xx

Eviter l’émission et la dispersion des poussières 3,5 xx. 
Les disposition prises pour éviter l'émission et la
dispersion des poussières sont bien précisées
L'ensemble est très  satisfaisant

xx xx

Assurer le tri, l’élimination et la valorisation des déchets de
chantier 

3 xx. 

Les dispositions prises Assurer le tri, 
l’élimination et la valorisation des déchets de 

chantier  sont cohérentes et pertinentes avec le 
chantier

L'ensemble est très  satisfaisant

xx xx

10,00

P
R

IX
 :

 
7

0
  % xx. 70,00 xx xx

Le soumissionnaire détaillera la méthodologie et les moyens qu’il prévoit 
de mettre en œuvre pour garantir le respect des objectifs définis dans la 
clause Développement durable au CCTP (annexe ou préambule) : 10 
points 

xx
xx

CLASSEMENT SUR 4 OFFRES

SOUS TOTAL VALEUR TECHNIQUE  sur 20 points xx

VALEUR TECHNIQUE SUR 20 xx. 19,625 xx

TOTAL SUR 100 xx. 99,63 xx. 

xx. 19,625

V
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 :
 1
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ts

La pertinence des 
mesures prises en 

faveur du 
développement 
durable et de la 

protection  
l'environnement 

 VALEUR ENVIRONNEMENTALE  SUR 10 xx. xx

xx. 
xx. 1 xx. xx. 

xx10

2



Critère Sous-Critère Sous-Sous-critères 
Note 
sur 

Opérateur : ID Verde
Note 

attribuée
Opérateur : France 

environnement
Note 

attribuée
Opérateur : Pinson 

paysage
Note 

attribuée

xx 9,25 xx

la pertinence de l’identification des contraintes du site, des 
nuisances et les dispositions 

3 xx xx

Les mesures mises en place pour 
identifier les contraintes du site, 
les nuisances et toutes les 
dispositions sont pertinentes. 
L'ensemble est très satisfaisant. 

3 xx xx

la pertinence de la description et des schémas sur l'organisation 
générale du chantier avec détail du phasage 

3 xx xx

La description de l'organisation 
générale du chantier avec détail 
du phasage est indiqué à 
l'exeption des schémas. 
L'ensemble est satisfaisant.

2,25 xx xx

la pertinence de la méthodologie mise en œuvre pour garantir le 
respect des délais indiqués au CCTP 

4 xx xx

Le soumissionnaire a présenté 
une méthodologie pertinente pour 
garantir le respect des délais 
indiqués au CCTP . L'ensemble 
est très satisfaisant.

4 xx xx

xx 10 xx

Organigramme reprenant l'équipe d'encadrement, les fonctions et
le détail des équipes d’exécution dédiées au chantier

2 xx xx

L'organigramme reprenant
l'équipe d'encadrement, les
fonctions et le détail des équipes
d’exécution dédiées au chantier
est pertinent. L'ensemble est très
satisfaisant.

2 xx xx

Qualité des produits à partir des fiches techniques des matériaux 
et végétaux en cohérence avec les prescriptions du marché 

2

xx

xx

Les fiches techniques des 
matériaux et végétaux fournis sont 
en cohérence avec les 
prescriptions du marché. 
L'ensemble est très satisfaisant.

2

xx

xx

Qualité des modes opératoires d’exécution, jugées à partir des 
fiches détaillées 

4 xx xx

Les fiches des modes opératoires 
de l'ensemble des prestations sont 

détaillées. L'ensemble est très 
satisfaisant.

4 xx xx

Pertinence du plan de contrôle interne et externe avec 
identification des prestataires remis par le soumissionnaire 

2

xx

xx

Le plan de contrôle interne et 
externe avec identification des 
prestataires remis par le 
soumissionnaire est pertinent. 
L'enesemble est très satisfaisant.

2

xx

xx

20,00

xx 10 xx

V
al

eu
r 

E
n

v
ir

o
n

n
e

m
en

ta
le

 :
 1

0 

xx
19,25

L’opérateur économique est tenu de présenter les documents permettant 
d’établir la valeur environnementale de son offre, au regard des sous-
critères suivants : 

ANNEXE AU RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES : OFFRE DE BASE

V
A

L
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R
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E

C
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N
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U
E

 :
 2

0 
%

Pertinence de la gestion des contraintes et des spécificités du site : 10 
pts

VALEUR TECHNIQUE SUR 20
SOUS TOTAL VALEUR TECHNIQUE  sur 20 points

La pertinence des moyens et de la methodologie mis en œuvre pour 
réaliser les prestations  : 10 pts

Valeur Technique  : 
20 points 

xx
xx xx

19,25

1



Les dispositions pour éviter l’émission, la dispersion des
poussières et les salissures en trottoir et en chaussée

5 xx xx

Les dispositions pour éviter
l’émission, la dispersion des
poussières et les salissures en
trottoir et en chaussée sont
pertinentes. L'ensemble est très
satisfaisant.

5 xx xx

Les dispositions mises en œuvre pour assurer le tri, l’élimination
et la valorisation des déchets de chantier 

5 xx xx

Les dispositions mises en œuvre
pour assurer le tri, l’élimination et
la valorisation des déchets de
chantier sont pertinentes.
L'ensemble est très satisfaisant.

5 xx xx

10,00

P
R

IX
 :

 
70

  
%

70 70,00

V
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r 
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n

v
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m
en
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 :
 1

0 
%

Valeur 
environnemental : 

10 points 

10

TOTAL SUR 100
CLASSEMENT SUR 3 OFFRES 1

xx VALEUR ENVIRONNEMENTALE  SUR 10 

xx

xx

xx

xx

xx
xx

xx 99,25

2


