

Direction des routes et des mobilités  
Réf. 20241104/SA - SR  
Affaire suivie par : Sandrine Rolland  
Tél. 03 84 90 87 21  
sandrine.rolland@territoiredebelfort.fr

**COTREF SARL**  
**17 rue Guiglionda de Sainte Agathe**  
**06300 NICE**

Belfort, le - 7 NOV. 2024

**Objet : Consultation n° 2024C034 : « Liaison cyclable Thiancourt / Réchésy – Travaux sur les communes de Faverois / Florimont – Lot 1 : Voirie et réseaux divers »**

**V/Réf : votre courrier du 24/10/2024**

**EN RECOMMANDE AVEC AVIS DE RECEPTION N°1A 204 874 4057 1**


Monsieur,

Pour donner suite à votre courrier référencé ci-dessus, je vous prie de trouver, ci-joint, une copie des tableaux d'analyse des offres relatifs à la consultation citée en objet, à savoir :

- les tableaux d'analyse des offres :
  - du critère des prix,
  - du critère valeur technique,
  - du critère performance en matière de protection de l'environnement,
  - du critère performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficultés.
- le montant de l'offre attributaire : 747 695,20 euros H.T

Conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant sur diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et aux préconisations de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.), les informations concernant les candidats non retenus ne sont pas communicables, de même que les éléments techniques en tant qu'ils contiennent des informations relatives aux moyens humains, techniques et matériels du candidat retenu.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.



**Hélène SKRABAL**  
**Responsable du service études,**  
**programmation et travaux neufs**

**Pour nous écrire :**  
Hôtel du département  
6 place de la Révolution française  
90020 Belfort Cedex

**Pour nous rencontrer :**  
39 faubourg de Montbéliard – Belfort  
Tél. 03 84 90 90 90  
contact@territoiredebelfort.fr  
www.territoiredebelfort.fr



**LIAISON CYCLABLE THIANCOURT - RECHESY - TRAVAUX LES COMMUNES DE FAVEROIS ET FLORIMONT**  
**Lot n°1 : Voirie et réseaux divers (VRD)**

Dossier U 07 2100

				Estimation		ROGER MARTIN		EUROVIA BFC		GOLAS	
N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	TOTAL	Prix unitaire HT	TOTAL	Prix unitaire HT	TOTAL	Prix unitaire HT	TOTAL
<b>1 TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				NC		NC		NC		NC	
1.1	Installation de chantier	FT	2,00								
1.2	Signalisation de chantier	FT	2,00								
1.3	Documents d'exécution des ouvrages	FT	2,00								
1.4	Piquetage, implantations et sondages	FT	2,00								
<b>2 TERRASSEMENT ET REMBLAIEMENT</b>				Prix unitaire	TOTAL	Prix unitaire HT	TOTAL	Prix unitaire HT	TOTAL	Prix unitaire HT	TOTAL
2.1	Terrassement pleine masse										
2.1.1	Terrassements généraux	M3	5 276,00								
2.1.2	Rabotage pleine surface de chaussée existante	M2	1 200,00								
2.1.3	Evacuation des déblais	M3	5 276,00								
2.2	Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile	M2	10 970,00								
2.3	Fourniture et mise en œuvre de mur de soutènement en L										
2.3.1	Mur en L Hauteur 2m	ML	35,00								
2.3.2	Mur en L Hauteur 1m	ML	30,00								
2.4	Démolition / reconstruction de tête de pont de sécurité en béton	FT	3,00								
2.5	Dépose diverse et évacuation										
2.5.1	Bordures	ML	50,00								
2.5.2	Potelets + borne de signalisation	U	9,00								
2.5.3	Clôtures	ML	540,00								
2.6	Dépose et repose de Panneau de signalisation	U	1,00								
2.7	Dépose et repose de Panneau d'information	U	1,00								
2.8	Remblaiement d'apport pleine masse										
2.8.1	Remblai en GNT 0/0,60	M3	696,00								
2.8.2	Remblai en GNT 0/31,5	M3	6 238,00								
2.8.3	Remblai en Ballast 40/80 drainant	M3	230,00								
<b>3 VOIRIE</b>											
3.1	Béton B16	M3	22,00								
3.2	Fourniture et pose de bordures / caniveaux										
3.2.1	Bordurette P3 béton parement granit	ML	380,00								
3.2.2	Bordures A2 béton parement granit	ML	270,00								
3.2.3	Bordures T2 béton parement granit	ML	506,00								
3.2.4	Caniveau CS1 béton parement granit	ML	420,00								
3.3	Fourniture et mise en œuvre de résine pépite	M2	75,00								
3.4	Fourniture et pose de passages canadiens	FT	4,00								
3.5	Fourniture et mise en œuvre de béton balayé ép. 20cm	M3	24,00								
3.6	Fourniture et mise en œuvre de éco dalle stabilisatrice pour décrochage tracteur y compris structure en GNT	M2	135,00								
3.7	Fourniture et mise en œuvre de produits bitumineux										
3.7.1	BBSG 0/10 CL2 ép.6cm pour site propre (piste cyclable)	T	1 600,00								
3.7.2	BBSG 0/10 CL3 ép.6cm pour RD et chemin cyclable circulé	T	608,00								
3.7.3	Grave Bitume 0/14 Classe 3	T	120,00								
<b>4 ESPACES VERTS</b>											
4.1	Décapage de terre végétale et mise en stock provisoire	M3	1 358,00								
4.2	Reprise sur stock et mise en œuvre de terre végétale pour cordon ou talus	M3	1 358,00								
4.3	Préparation et engazonnement	M2	500,00								
4.4	Fourniture et plantation de haies	ML	80,00								
<b>5 MOBILIERS</b>											
5.1	Fourniture et pose de clôture type barbelés 4 fils	ML	2 355,00								
5.2	Fourniture et pose de planière bois routière	ML	37,00								
5.3	Fourniture et pose de barrière pivotante L 1,7m	U	10,00								
5.4	Fourniture et pose de garde corps H 1,2m	ML	65,00								
5.5	Fourniture et pose d'un portail 2 vantaux 4m	U	2,00								
5.6	Fourniture et pose de bloc de roche anti passage	U	2,00								
5.7	Fourniture et pose de clôture panneau rigide H 2m	ML	150,00								
5.8	Fourniture et pose de barrière bois	ML	20,00								
<b>6 ASSAINISSEMENT</b>											
6.1	Réhausse de regard	U	1,00								
6.2	Déplacement de grille / avaloir y compris raccordement	U	1,00								
6.3	Busage de fossé										
6.3.1	Busage de fossé, Comprend terrassement éventuel, canalisation béton D1000, enrobage et remblaiement	ML	8,00								
6.3.2	Busage de fossé, Comprend terrassement éventuel, canalisation béton D400, enrobage et remblaiement	ML	36,00								
6.3.3	Busage de fossé, Comprend terrassement éventuel, canalisation PVC Ø315, enrobage et remblaiement	ML	60,00								
6.4	Fourniture et pose d'une grille 400x400mm	U	4,00								
6.5	Fourniture et pose d'une grille avaloir selecta maxi PMR y compris raccordement au réseau ou fossé existant	U	9,00								
6.6	Fourniture et pose d'une grille 750x300mm	U	4,00								
6.7	Fourniture et pose d'un caniveau à grille	ML	5,00								
6.8	Canalisation PVC Ø200, y compris terrassement, remblaiement et pièces spéciales	ML	123,00								
<b>7 EAU POTABLE</b>											
7.1	Canalisation PEHD Ø63, y compris terrassement, remblaiement et pièces spéciales	ML	1 125,00								
7.2	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge	U	4,00								
7.3	Fourniture et pose de robinet vanne y compris dispositif de manœuvre	U	4,00								
7.4	Regard de compteur incongelable	U	3,00								
7.5	Fourniture et pose d'un regard béton préfabriqué Ø1000	U	3,00								
7.6	Fourniture et pose d'une ventouse	U	1,00								
7.7	Fourniture et pose d'une purge	U	2,00								
7.8	Fourniture et mise en œuvre d'un abreuvoir	U	3,00								
7.9	Fourniture et mise en œuvre d'une pompe à museau	U	3,00								
7.10	Recherche et raccordement réseau sur réseau existant	FT	1,00								
7.11	Déplacement de poteau incendie	U	1,00								
7.12	Essais de pression	FT	1,00								
<b>8 SIGNALISATION</b>											
8.1	Signalisation verticale										
8.1.1	Fourniture et pose de panneaux de signalisation verticale	U	36,00								
8.2	Signalisation horizontale										
8.2.1	Unité										
8.2.1.1	Marquage dent de requin en résine blanche	U	14,00								
8.2.1.2	Marquage logo piste cyclable / piéton / chevron thermocollé	U	34,00								
8.2.2	Ligne										
8.2.2.1	Marquage bande STOP / cedez le passage en résine blanche	ML	12,00								
8.2.2.2	Marquage ligne longitudinale axiale chaussée en peinture blanche	ML	170,00								
8.2.2.3	Marquage ligne d'effet de feux type T2 50x15cm en résine blanche	ML	10,00								
8.2.2.4	Marquage passage piéton en résine blanche - Largeur 3 mètres	ML	18,00								
8.2.2.5	Fourniture et pose de dalle podotactile	ML	8,00								
<b>TOTAL HT</b>						867 198,50 €		747 695,20 €		1 032 786,60 €	
<b>TVA (20,0%)</b>						173 439,70 €		149 539,04 €		206 557,32 €	
<b>TOTAL TTC</b>						1 040 638,20 €		897 234,24 €		1 239 343,92 €	

Critère "Prix" (note sur 40) :

34

40

29

Modalités de calcul du critère "prix des prestations" :

40 points : prix

Note N établie suivant la formule :

$N = \text{No} / \text{Ni} \times 40$

avec No montant total de l'offre la moins disante et Ni montant total de l'offre comparée



## ANALYSE TECHNIQUE

Liaison cyclable Thiancourt/Réchésy - Travaux sur les communes de Faverois et Florimont - Lot n° 1 : VRD

ANALYSE TECHNIQUE SUR 50 POINTS		ROGER MARTIN		EUROVIA		COLAS	
		Commentaires	Note	Commentaires	Note	Commentaires	Note
Délais travaux argumenté par un planning construit prenant en compte les autres lots et la coordination	10 Points		10		9		9
Phasage des travaux, avec précisions sur la circulation, les installations	5 Points	Non communicable	Note 4	Non communicable	Note 4	Non communicable	Note 2
Matériaux prévus	5 Points	Commentaires Un listing des fournitures est proposé. Les fournisseurs sont identifiés, ainsi que les sous-traitants. Les fiches techniques sont fournies en annexe et sont complètes. Répond aux attentes	Note 4	Commentaires Un listing des fournitures est proposé, associé au numéro de prix du DQE. Les fournisseurs sont identifiés, ainsi que les sous-traitants. Les fiches techniques sont fournies en annexe et sont complètes. Répond aux attentes	Note 4	Commentaires Un listing des fournitures est proposé. Les fournisseurs sont identifiés, ainsi que les sous-traitants. Les fiches techniques sont fournies en annexe et sont complètes. Répond aux attentes	Note 4
Moyens humains et matériels prévus	10 points	Commentaires Non communicable	Note 8	Commentaires Non communicable	Note 8	Commentaires Non communicable	Note 4
Prise en compte des spécificités de chantier : note sur le phasage des différents tronçons à réaliser et mesures envisagées pour s'adapter aux contraintes identifiées	15 points	Commentaires Pour chaque phase de travaux, un plan de gestion de la circulation est fourni dans une note spécifique, avec plans de circulation, d'accès chantier et circulation des engins de chantier (aire de retournement...). Des schémas explicatifs de la gestion des déblais sont expliqués, notamment la mise en cordon de Terre Végétale. Les spécificités des travaux sont décrites et détaillées. Répond aux attentes	Note 12	Commentaires En préambule, les interlocuteurs / concessionnaires concernés par les travaux sont identifiés : communication au CD90, riverains, CCST, SMTC. Chaque tronçon fait l'objet d'une note d'analyse avec l'identification des contraintes et les solutions apportées : gestion de la circulation, interaction avec le lot 2, accès chantier, implantation. L'environnement est bien appréhendé, et une visite de site a été effectuée sur l'ensemble du tracé. Répond aux attentes	Note 12	Commentaires Spécificités peu abordées. Paragraphe succinct et très généraliste. Ne répond pas aux attentes.	Note 5
Organisation en cas de groupement et définition des prestations sous-traitées	5 Points	Commentaires Les prestations sous-traitées sont identifiées : - FCE / Technovert pour les espaces verts + bétons et carrières) - Signalisation : T1 - Barbelés : BILLOTTE Pas de déclaration de sous-traitance dans le mémoire, mais réalisé pendant la phase de travaux. Répond aux attentes	Note 4	Commentaires Les prestations sous-traitées sont identifiées : - Détection de réseaux par SOPRECO - Maçonneries / Mobilier / Plantations : Technovert ou IdVerde - Signalisation : T1 Pas de déclaration de sous-traitance dans le mémoire, mais réalisé pendant la phase de travaux. Répond aux attentes	Note 4	Commentaires Les prestations sous-traitées sont les suivantes : - Technovert : dallage, espaces verts, plantations, clôtures et portail - AXIMUM : signalisation et glissière Pas de déclaration de sous-traitance dans le mémoire, mais réalisé pendant la phase de travaux. Répond aux attentes	Note 4
TOTAL TECHNIQUE:	50	CANDIDAT 1	42	CANDIDAT 2	41	CANDIDAT 3	28



**LIAISON CYCLABLE THIANCOURT - RÉCHÉSY - TRAVAUX LES COMMUNES DE FAVEROIS ET FLORIMONT**  
**Lot n° 1 : Voirie et réseaux divers (VRD)**

**ANALYSE DES OFFRES**

**3. Critère de jugement des offres : Performance en matière de protection de l'environnement (5 points)**

	ROGER MARTIN	EUROVIA	COLAS
Démarche environnementale adaptée au chantier, notamment pour réduire l'empreinte écologique du chantier : matériaux, transport, nuisances et en particulier : . les travaux en zone Natura 2000, en cours d'eau et zones humides	Non communicable	Non communicable	Non communicable
<b>Note sur 3 points :</b>	3	3	1
. le traitement des plantes invasives	Listing des plantes invasives potentiellement rencontrées est fourni. Les procédures de lutte en phase travaux sont décrites : nettoyage des engins de chantier, découpe manuelle, évacuation des déchets en centre agréé. <b>Répond aux attentes</b>	Gestion des plantes invasives : Identification, traitement, gestion des déblais, transport. Les moyens mis en œuvre sont décrits (déblaiement par couche, protection du périmètre, évacuation en centre agréé...). <b>Répond aux attentes</b>	Une fiche "type" est fournie sur la gestion des plantes invasives. Pas adapté au chantier. <b>Ne répond pas aux attentes</b>
<b>Note sur 2 points :</b>	2	2	0
<b>Critère "Performance en matière de protection de l'environnement" (note sur 5) :</b>	5	5	1

**4. Critère de jugement des offres : Performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficultés (5 points)**

	ROGER MARTIN	EUROVIA	COLAS
Nombre d'heures d'insertion selon le barème suivant : Au delà des heures exigées, l'action sera notée de la façon suivante : - si le nombre d'heures proposé est égal au minimum demandé : 0 point ; - si le nombre d'heures proposé est supérieur de 1 à 6 heures par rapport au minimum demandé : 1 point ; - si le nombre d'heures proposé est supérieur de 7 heures par rapport au minimum demandé : 2 points	Non communicable	Non communicable	Non communicable
<b>Note sur 2 points :</b>	2	2	2
Actions complémentaires sur lesquelles l'entreprise souhaite s'engager : notation des actions 0,5 point par action. La meilleure proposition obtiendra le plus grand nombre de points (3 points), les autres offres seront notées de façon dégressive.	Non communicable	Non communicable	Non communicable
<b>Note sur 3 points :</b>	2	0	3
<b>Critère "Performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficultés" (note sur 5) :</b>	4	2	5

Marché n° : 20240048

LIAISON THIANCOURT / RECHESY - TRAVAUX SUR LES COMMUNES DE FAVEROIS ET FLORIMONT

Tableau récapitulatif des offres du lot n°1 : Voirie et réseaux divers (VRD)

Date limite de dépôt des offres : Vendredi 21 juin 2024 à 12 h 00

			Offre n° 1	Offre n° 2	Offre n° 3
Rappel estimation HT		1 191 592,00 €	ROGER MARTIN	EUROVIA	COLAS
Montant de l'offre de prix en HT			887 198,50 €	747 695,20 €	1 032 786,60 €
Notation	Critère 1 : Prix	Taux de pondération 40%	34,5	40	29,0
	Critère 2 : Valeur technique	Taux de pondération 50%	42	41	28
	Critère 3 : Performance en matière de protection de l'environnement	Taux de pondération 5%	5	5	1
	Critère 4 : Performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté	Taux de pondération 5%	4,0	2,0	5,0
Note générale sur 100 :			85,5	88	63
Classement :			2	1	3