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RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

MAITRE D'OUVRAGE :

« COMMUNE DE MONETEAU

Place de la Mairie
89470 MONETEAU

MAITRE D'®UVRE :

« TERR&AM

ZA Les Bréandes
3 TER, Allée des Platanes
89 000 PERRIGNY

OBJET DU MARCHE :

PROGRAMME 2024

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

Vendredi 21 juin 2024 avant 12h00
LOTS AU MARCHE :

- Lot unique : VRD-ESPACES VERTS.

VARIANTES / OPTIONS :

X Solution de base unique de la consultation
[] Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) :

X Variante(s) : Les variantes sont autorisées
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MONTANTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX

AU T Ay e e T A A e e —————=

Montant des Travaux (BASE) :

MONTANT HT I TVA 20 % MONTANT TTC
TRANCHE FERME
RUE SAINT QUENTIN 216 016,50 € 43 203,30 € 259 219,80 €
B RUE DE LA LIBERTE 162 052,25 € 3241045 € 194 462,70 €
i RUE DE SAINT LAURENT 214 192,50 € 42 838,50 € 257 031,00 €
TOTAL 592 261,25 € 118 452,25 € | 710 713,50 €
TRANCHES OPTIONNELLES
PLATEAU CARRON 41 156,00 € 8 231,20 € I 49 387,20 €
TOTAL 41 156,00 € 8 231,20 € | 49 387,20 €
VARIANTES OBLIGATOIRES
RUE SAINT LAURENT bordures AC1 coulées -26 145,00 € -5 229,00 € | -31 374,00 €
TOTAL 26 145,00 € 5 229,00 € 1 31 374,00 €

DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX

AL AL e N A S e e————

Le délai d’exécution des travaux indiqué dans le RPC Art 3.6.1 est de 25 semaines pour la tranche ferme et 2
semaines pour la tranche optionnelle, en latssant toutefols Initiative aux entreprises de proposer un délai de
réalisation inférieur. Le démarrage des travaux est prévu pour septembre 2024. Ce délai n'est pas pris en
compte dans la notation pour I'attribution du marché.

RAPPEL DES ETAPES DE LA PROCEDURE

NRAFFEL UL & T e e e e ——————

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée, notamment passée en application des articles
12123-1, R2123-1, R2123-4 a R2123-7, R2131-12, R2143-1 et R2151-1 du Code de la Commande Publique.
Conformément aux articles 12, L1110-1 et L1111-1 du Code de la Commande Publique, la présente
consultation aboutit & la conclusion d’'un Marche Public.

Le pouvoir adjudicateur négociera avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation pourra porter
sur tous les &léments de I'offre, notamment sur le prix.

Le Pouvoir Adjudicateur se reserve la possibilité de conclure, en cas de besoin, des Marchés Publics de
prestations complementaires et/ou supplémentaires et/ou similaires, dans les cas de recours prévus aux
articles R2122-1 & R2122-5, R2122-7, R2122-8, R2122-10 et R2194-1 & R2194-10 du Code de la Commande
Publigue.

La commune de MONETEAU a procédé a l'envoi a la publication sur ternum-bfc.ft.

OUVERTURE DES PLIS :

Nombre d’enveloppes regues : 2
Nombre d’enveloppes ouvertes : 2
- 3 =
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Ordre d’ouverture des enveloppes :

- 1-COLAS
- 2 —-EUROVIA

-1- OUVERTURE DES PLIS

(Pieces demandés : DC1-DC2- Attestation sur I'honneur, d‘assurances- Certificats de qualifications
professionnelles — Description des moyens techniques et ressources humaines — Certificats de capacité de
moins de 3 ans — Mémoire Technique détaillé-~ Acte d’engagement — DPGF complété)

- 1-COLAS
- Administratif conforme
- Une variante est proposée :

Rue SAINT LAURENT : La modification des épaisseurs de terrassement, de la structure de GNT et
BBSG. La mise en place d'une grave bitume type Collstrong XL 0/31.5 sur 8 cm.

Rue SAINT QUENTIN : Modification du volume de GNT.

- 2-EUROVIA
- Administratif conforme

- Une variante est proposée concernant des bordures coulées en place Rue de la liberté et la mise
en place de grave bitume 0/14 dasse 4 sur 7 cm Rue saint laurent.

-2- MONTANT DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS

1 COLAS MONTANT HT TVA 20 % MONTANT TTC
TRANCHE FERME
RUE SAINT QUENTIN 147 621,13 € 29 524,23 € 177 145,36 €
RUE DE LA LIBERTE 156 849,40 € 31369,88 € 188 219,28 €
RUE SAINT LAURENT 180 051,35 € 36 010,27 € 216 061,62 €
TOTAL| 484 521,88€ 96 904,38 € 581 426,26 €
TRANCHES OPTIONNELLES
PLATEAU CARRON 35 020,48 € 7 004,10 € 42 024,58 €
TOTAL| 35020,48€ 7 004,10 € 42 024,58 €
VARIANTES OBLIGATOIRES
RUE SAINT LAURENT bordures AC1 coulées -1231,72 € -246,34 € -1 478,06 €
TOTAL| -1231,72€ -246,34 € -1 478,06 €
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2 EUROVIA MONTANT HT : TVA 20 % MONTANT TTC
TRANCHE FERME
RUE SAINT QUENTIN 170 480,05 € 34 096,01 € 204 576,06 €
e RUE DE LA LIBERTE | 170438,00€ 34 087,60 € 204 525,60 €
B RUE SAINT LAURENT 222045,20€ | 44409,04 € 266 454,24 €
TOTAL| 562963,25€ 112 592,65 € 675 555,90 €
TRANCHES OPTIONNELLES
PLATEAU CARRON 35 754,78 € 7150,96€ | 4290574¢€
TOTAL| 35754,78€ 7 150,96 € 42 905,74 €
VARIANTES OBLIGATOIRES
RUE SAINT LAURENT bordures AC1 coulées | -10 992,52 € 219850€ | -13191,02€
TOTAL| -10992,52€ -2 198,50 € -13191,02€

ANALYSE DES OFFRES PAR LE MAITRE D'OEUVRE

ANALTDE LD VT RES TR &5 J 0 s =

L'analyse des offres a pour objet :

. De vérifier les éléments fournis par les entreprises en s'assurant de la concordance entre les piéces.

« De s'assurer que les offres ont été formulées dans le respect du réglement de la consultation.

« D'établir un classement selon les critéres retenus par le Maitre d'Ouvrage pour la détermination de
I'offre économiquement la plus avantageuse.

-1- VERIFICATION DES OFFRES

L'entreprise COLAS a fourni un DPGF de base qui ne totalisait pas la tranche optionnelle (plateau Carron).
Nous avons recalculé le DPGF avec la tranche ferme d’'un montant de 484 521,88 € HT + la tranche optionnelie
d’un montant de 35 020,52 € HT, le nouveau montant recalculé pour notre analyse s'éléve a 519 542,36 € HT.

-2- RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES

=&~ RAFFEL DEo CRIICRED B S — ——————=

Le jugement des candidatures et des offres est effectud dans les conditions prévues aux articles L2142-1,
L7152-1 & L2152-8, R2142-1 a R2142-14, RZ7142-19 & R2142-27, R2143-3 R2143-12, R2144-1 a R2144-7,
R2152-1 & R2152-7 et R2152-9 & R2152-12 du Code de la Commande Publique.

Conformément a l'article R2161-4 du Code susmentionné, le Pouvoir Adjudicateur peut décider d'examiner
les offres avant les candidatures dans les conditions précisees a ce méme article.

Les offres devront étre conformes aux prescriptions du C.C.T.P.

Sur la base de critéres ci-dessous énoncés, le pouvoir adjudicateur choislt l'offre économiguement la plus
avantageuse appréciée en fonction des criteres énoncés ci-apres :

Valeur technique des prestations pondération 40%
Prix des prestations pondération 60%

sur la base des valeurs techniques des prestations (40 points), les offres seront notées selon le
détail suivant :

a) Méthodologie d'exécution des travaux : 40 points
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Un mémoire justificatif des dispositions que I'entrepreneur se propose d'adopter pour I'exécution des
travaux.

Ce document comprendra toutes les justifications et observations de I'entrepreneur, en particulier, il y sera
joint :

- Les indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les
références des fournisseurs correspondants (Fiches de matériaux obligatoires) (10 points)

-La liste des moyens humains et matériels que le candidat, et ses sous-traitants, envisagent de
mettre en ceuvre, (avec organigramme et noms des chargés d’opération et chef de chantier) (10 points).

- Un programme d'exécution des ouvrages indiquant notamment la gestion des différentes phases
du chantier (planning détaillé des taches) (10 points).

- Des précisions sur les restrictions de circulation avec un schéma de circulation des véhicules et
piétons pour chacune des phases et les dispositifs de signalisation provisoire envisagés (10 points).

La notation se fera par tranche de 0,25 point suivant la qualité du mémoire et la production des
pieces demandées.

Sur la base du critére de prix (60 points), les offres sont notées selon la méthode ci-apres :
La note financiere sera calculée comme suit :

1/ sur 60 points

L'offre la moins élevée sera |'offre de référence. Elle se verra attribuer une note de 60.

Les autres offres se verront attribuer une note Nf = Préf / P x 60

Ou P est le prix de I'offre considérée, et Préf est le prix de 'offre de référence.

Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront préalablement rectifiées.
Sur I'ensemble des critéres, I'offre est notée sur 100 points.

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans I'offre de

I'entrepreneur, lindication en chiffre, hors T.V.A., figurant a l'article B-1 de I'acte d'engagement, prévaudra
sur toutes autres indications.

L'entrepreneur, s'il est sur le point d'étre retenu, sera invité a rectifier cette décomposition pour la mettre en
harmonie avec le prix global et forfaitaire ou a la redresser. En cas de refus, son offre sera éliminée comme
non cohérente.
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-3- ANA
LOT UNIQUE

E LA VAL

LOT UNIQUE TRANCHE FERME

HNIQUE

EUROVIA

Méthodologie d'exécution
des travaux

Les indications concernant la
provenance des principales
fournitures et éventuellement
les références des
fournisseurs correspondants,
(fiches de matériaux
obligatoires)

COLAS
fao
Fiches techniques :
ST QUENTIN :
i
1
|
i
Fati]
LIBERTE :

- b hbmdibd

SAINT LAURENT :

i i —

Fiches techniques :

PROGRAMME 2024

VARIANTE
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Variante :

Grave Optibase XL 0/31.5 stemag

6

COLAS

EUROVIA

La liste des moyens humains
et matériels que le candidat,
et ses sous-traitants,
envisagent de mettre en
ceuvre, (avec organigramme
et noms des chargés
d’'opération et chef de

10

Moyens humains et moyen matériels détaillés
en lien avec les procédés d'exécution

Sous-traitants envisagés :
Signalisation : JCL
Bordures : IP BETON
Bordures coulées : AXIMUM ou PASS

Organigramme de coordination et moyens

Movyens humains et moyen matériels détaillés
en lien avec les procédés d'exécution

Sous-traitants envisagés :
Signalisation : JCL
Bordures : CENTRALEPOSE
Bordures coulées : PROFIL 06

Organigramme de coordination et moyens

chantier) humains humains
| 8 .
| COLAS EUROVIA

Un programme d'exécution
des ouvrages indiquant
notamment la gestion des 10
différentes phases du chantier
(planning détaillé des taches)

Planning détaillé :
Préparation chantier : 2 semaines
Rue de St Quentin : 26 jours
Tranche optionnelle : 5 jours
Rue de la Liberté : 25 jours
Rue St Laurent : 21 jours

Planning prévisionnel par phase comprenant le
personnel et matériel pressentis

Planning détaillé :
Préparation chantier 20 jours
Avenue ST Quentin : 24 jours
Tranche optionnelle : 7 jours

Rue de la Liberté : 24 jours
Rue St Laurent : 20 jours

Démarrage possible :
Lundi 19 aodt : préparation
Lundi 16 septembre : travaux
Fin chantier : 22 décembre

Planning prévisionnel par phase de chantier

9

COLAS

EUROVIA

Des précisions sur les
restrictions de circulation avec
un schéma de circulation des
véhicules et pigtons pour J1o

Schéma détaillé des déviations rue par rue
comprenant la signalisation de chantier.
Schéma des circulations piétonnes pour les 3

Schéma détaillé des déviations rue par rue
comprenant la signalisation de chantier et
photo des sites.

chacune des phases et les rues. Explication des circulations piétonnes par rue
dispositifs de signalisation
provisoire envisagés
g —
— COLAS EUROVIA
32,00/40,00
CLASSEMENT 2

* Fiches techniques non valide
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* Fiches techniques non conforme
* Fiche techniques variante

=4- LYS PRIX DES PRESTATIONS
OFFRE DE BASE LOT UNIQUE
Calcul note 1 :
'__ENTREPRISE MONTANT HT | MONTANT TTC ' Nf = Préf /P x 60 NOTE | CLASSEMENT
COLAS 484 521,88 € | 581426,26€ |484 521,88 €/484521,88€x60| 60,00 1
EUR_OVIA 562 963,25 € | 675555,90€ |484 521,88 €/ 562 963,25 € x 60
-5- CLASSEMENT DES OFFRES
LOT UNIQUE
ENTREPRISE OFFRE | TECHNIQUE NOTE OBTENUE | CLASSEMENT
COLAS 60,00 | 32,00 92,00 1
EUROVIA ]
CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME
PROPOSITION A LA SUITE DE L’ANALYSE
L'entreprise arrivée premiere au classement est COLAS, avec un montant de travaux de :
- Offre de Base 484 521,88 € HT soit 581 426,26 € TTC.
Cette entreprise n‘apporte pas de remarques particulieres.
e g -
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-6- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS
LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE

Rappel de la tranche optionnelle :
PLATEAU CARRON

cul note 1 :
" ENTREPRISE | MONTANT HT | MONTANT TTC Nf = Préf /P x 60 NOTE | CLASSEMENT
COLAS 3502048 € | 42024,58€ |35020,48€/35020,48€x60| 60,00 1
EUROVIA | 3575478€ | 4290574€ |35020,48 €/ 35 754,78 € x 60
-7- CLASSEMENT DES OFFRES
LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE
ENTREPRISE OFFRE TECHNIQUE NOTE OBTENUE | cLASSEMENT
COLAS 60,00 32,00 92,00 1
EUROVIA

PROPOSITION A LA SUITE DE L ANALYSE

L'entreprise arrivée premiere au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :

- Offre de Base 35 020,48 € HT soit 42 024,58 € TTC.

Cette entreprise n‘apporte pas de remarques particuliéres.
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LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE

-8- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS
LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE

Rappel de la tranche optionnelle :
PLATEAU CARRON

Calcul note 1 :

ENTREPRISE | MONTANT HT | MONTANT TTC Nf = Préf /P x 60 NOTE | CLASSEMENT
COLAS 519 542,36 € | 623450,83 € |519 542,36 €/519542,36€x60| 60,00 ke |
EUROVIA | 598 718,03 € | 718461,64 € | 519 542,36 €/598 718,03 € x 60
-9- CLASSEMENT DES OFFRES
LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE
ENTREPRISE OFFRE TECHNIQUE NOTE OBTENUE CLASSEMEN?
COLAS 60,00 32,00 92,00 1
EUROVIA :

CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE

OPTIONNELLE

PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

L'entreprise arrivée premiére au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :

. Offre de Base 519 542,36 € HT soit 623 450,83€ TTC.

Cette entreprise n‘apporte pas de remarques particulieres.
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7 LOTUNIQUE TRANCHE FERME incliiant la variante obligatoire |

-10- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS
LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant la variante obligatoire

Rappel de la variante obligatoire :

RUE SAINT LAURENT : Bordure AC1 coulée en place en lieu et place des bordures AC1 béton

Calcul note 1 :

ENTREPRISE | MONTANT HT | MONTANT TTC Nf = Préf /P x 60 NOTE |CLASSEMENT
COLAS 483 290,16 € | 579 948,19 € |483 290,16 €/ 483 290,16 € x 60| 60,00 1
EUROVIA 551 970,73 € | 662 364,88 € |483 290,16 €/ 551970,73 €x 60 _ ;

-11- CLASSEMENT DES OFFRES
LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant la variante obligatoire

ENTREPRISE OFFRE TECHNIQUE NOTE OBTENUE CLASSEMENT
COLAS 60,00 32,00 92,00 1
EUROVIA | el |

PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

N ) A e e e ————

L'entreprise arrivée premiére au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :
- Offre de Base 483 290,16 € HT soit 579 948,13 € TTC.

Cette entreprise n‘apporte pas de remarques particulieres.
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LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TR,

la variante obligatoire

-12- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS

\NCHE BPHGNNELLEEﬁj;laTaﬂh‘

LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE incluant la variante obligatoire

Rappel de la tranche optionnelle :

PLATEAU CARRON

Rappel de la variante obligatoire :

RUE SAINT LAURENT : Bordure AC1 coulée en place en lieu et place des bordures AC1 béton

Calcul note 1 :

ENTREPRISE | MONTANT HT | MONTANT TTC Nf = Préf /P x 60 NOTE | CLASSEMENT
COLAS 518 310,64 € | 621972,77 € |518310,64 €/518 310,64 €x 60| 60,00 1
EUROVIA 587 725,51 € | 705270,61€ |518310,64 €/58772551€x60| 52,91 2

~-13- CLASSEMENT DES OFFRES
LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE incluant la variante entreprise

ENTREPRISE OFFRE TECHNIQUE NOTE OBTENUE CLASSEMENT
COLAS 60,00 32,00 92,00 |
EUROVIA y [

CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE
OPTIONNELLE incluant la variante obligatoire

PROPOSITION A LA SUITE DE L 'ANALYSE

L'entreprise arrivée premiére au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :

- Offre de Base 518 310,64 € HT soit 621 972,77 € TTC,

Cette entreprise n‘apporte pas de remarques particulieres.

Siege social

1bis Rue Nicéphare Niépce 3t
R 89000 PERRIGNY
03.86.47.47.22

45700 VILLEMANDEU
02.38.89.87.79

montargis@terr-am.fr

er Aliée des platanes

auxerre@terr-am.fr

25 Rue des Arches
41000 BLOIS
02.54.56.81.05

blois@terr-am.fr
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27 Rue des Hauteurs du Loing
CS 40174 - 77140 NEMOURS Cedex
01.64.28.02.63

nemours@terr-am.fr



-14- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS

e A T e

LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises

Rappel des variantes entreprises :

Modification des structures de voirie

alcul no :

ENTREPRISE MONTANT HT | MONTANT TTC Nf = Préf /P x 60 ! NOTE CLASSEMENT
COLAS 484 521,88 € 581426,26 € | 471 005,82 €/ 484 521,88 € x 60 58,33 2 ]
COLAS VARIANTE | 471005,82€ | 565206,98€ | 471005,82€/47100582€x60 | 60,00 1
| EUROVIA 562 963,25 € 675 555,90 € | 471 005,82 €/ 562 963,25 € x 60 |
EUROVIA
VARIANTE 539 636,11 € 647 563,33 € | 471 005,82 €/ 539 636,11 €x 60
=15- CLASS DES OF
LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises
l ENTREPRISE OFFRE TECHNIQUE NOTE OBTENUE r CLASSEMENT
COLAS 58,33 32,00 90,33 2
COLAS VARIANTE 60,00 32,00 92,00 1
EUROVIA ; .
EUROVIA VARIANTE D - o

PROPOSITION SUITE DE L'ANAL
L'entreprise arrivée premiére au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :
- Offre de Base 471 005,82 € HT soit 565 206,98 € TTC.

Cette entreprise n‘apporte pas de remarques particulieres.

=15 -

Siége social

|

1bis Rue Nicéphore Niépce
45700 VILLEMANDEUR
02.38.89.87.79

montargis@terr-am.fr

3ter Allée des platanes
89000 PERRIGNY
03.86.47.47.22

auxerre@terr-am.fr

25 Rue des Arches
41000 BLOIS
02.54.56.81.05

blols@terr-am.fr

27 Rue des Hauteurs du Loing
CS 40174 - 77140 NEMOURS Cedex
01.64.28.02.63

nemours@terr-am.fr



LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE incluant les variantes
entreprises

-16- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS
LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE incluant les variantes entreprises

Rappel des variantes entreprises :

Modification des structures de voirie

Rappel TRANCHE OPTIONNELLE :

PLATEAU CARRON

Calcul note 1 :

MONTANT
ENTREPRISE HT MONTA_N_T TTC Nf = Préf /P x 60 NOTE | CLASSEMENT
~ COLAS 35020,48 € ! 42 024,58 € 35 020,48 £/ 35 020,48 € x 60 | 60,00 1
COLAS VARIANTE | 35028,48 € 42 034,18 € 35020,48 €/ 35 028,48 € x 60 _59,99 2 |
EUROVIA 35754,78 € 42 905,74 € 35020,48 €/ 35 754,78 € x 60
EUROVIA
VARIANTE 35754,78 € 42 905,74 € 35020,48 €/ 35 754,78 € x 60
-17- CLASSEMENT DES OFFRES
LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE incluant les variantes entreprises
?\ITREPRISE OFFRE TECHNIQUE NOTE OBTENUE CLASSEMENT
COLAS 60,00 32,00 92,00 1
~ COLAS VARIANTE 60,00 32,00 92,00 &)
EUROVIA -
EUROVIA VARIANTE |- -

CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE incluant
les variantes entreprises

PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

L'entreprise arrivée premiere au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :

- Offre de Base 35 020,48 € HT soit 42 034,18 € TTC.

Cette entreprise n‘apporte pas de remarques particuliéres.

Siege social

1bis Rue Nicéphore Niépce
45700 VILLEMANDEUR
02.38.89.87.79

_16_

3ter Allée des platanes
89000 PERRIGNY
03.86.47.47.22

auxerre@terr-am.fr

25 Rue des Arches
41000 BLOIS
02.54.56.81.05

biloiagtere-wm.fr

27 Rue des Hauteurs du Loing
CS 40174 - 77140 NEMOURS Cedex
01,64.28.02.63
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-18- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS
LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE

Rappel des variantes entreprises :

Modification des structures de voirie

Rappel TRANCHE OPTIONNELLE :

PLATEAU CARRON
Calcul note 1 :
ENTREPRISE MONTANT HT | MONTANT TTC Nf = Préf /P x 60 NOTE | CLASSEMENT
COLAS 519 542,36 € 623 450,83 € 506 034,30 €/ 519 542,36 € x 60 | 58,44 2
COLAS VARIANTE 506 034,30 € 607 241,16 € 506 034,30 €/ 506 034,30 € x 60 | 60,00 1
| EUROVIA 598 718,03 € 718 461,64 € 506 034,30 £/ 598 718,03 € x 60
EUROVIA VARIANTE | 575 390,89 € 690 469,07 € 506 034,30 €/ 575 390,89 € x 60

-19- CLASSEMENT DES OFFRES

LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE

ENTREPRISE OFFRE TECHNIQUE NOTE OBTENUE CLASSEMENT
COLAS 58,44 32,00 90,44 2
 COLAS VARIANTE 60,00 32,00 92,00 1
EUROVIA
EUROVIA VARIANTE | -

PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

A e S e e ———

L'entreprise arrivée premiere au classement est COLAS pour un montant de travaux de :

Offre de Base 506 034,30 € HT soit 607 241,16 € TTC.

Cette entreprise n‘apporte pas de remarques particuliéres.

Siége social

1bis Rue Nicéphore Niépce
45700 VILLEMANDEUR
02.38.89.87.79

montargis@terr-am.fr

3ter Allée des platanes
89000 PERRIGNY
03.86.47.47.22

auxerre@terr-an.fr

25 Rue des Arches
41000 BLOIS
02.54.56.81.05

blois@terr-am.fr

-17 -

27 Rue des Hauteurs du Loing
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Siege social

1bis Rue Nicéphore Niépce
45700 VILLEMANDEUR
02.38.89.87.79

montargis@terr-am.fr

3ter Allée des platanes
89000 PERRIGNY
03.86.47.47.22

auxefre@terr-am.fr

25 Rue des Arches
41000 BLOIS
02.54.56.81.05

Il | s rr
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27 Rue des Hauteurs du Loing
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-20- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS

LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises et la variante obligatoire

Rappel des variantes entreprises :

Modification des structures de voirie

Rappel de la variante obligatoire :

RUE SAINT LAURENT : Bordure AC1 coulée en place en lieu et place des bordures AC1 béton

Calcul note 1 :

[

ENTREPRISE MONTANT HT | MONTANT TTC | Nf = Préf /P x 60 NOTE | CLASSEMENT
COLAS 483 290,16 € 579 948,19 € | 469 774,10 €/ 483 290,16 €x 60 | 58,32 2
COLAS VARIANTE 469 774,10 € 563 728,92 € | 469 774,10 €/ 469 774,10 €x 60 | 60,00 1
EUROVIA 573 955,77 € 688 746,92 € | 469 774,10 €/ 573 955,77 €x 60 B
EUROVIA VARIANTE | 550 628,63 € 660 754,36 € | 469 774,10 €/ 550 628,63 €x 60
-21- CLASSEMENT DES OFFRES
LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises et la variante obligatoire
EIGTREPRISE OFFRE TECHNIQUE NOTE OBTENUE CLASSEMEN_T
. COLAS 58,32 32,00 90,32 2
COLAS VARIANTE 60,00 32,00 92,00 1
EUROVIA
EUROVIA VARIANTE =

PROPOSITION A LA SUITE DE L ANALYSE

L'entreprise arrivée premiére au classement est COLAS pour un montant de travaux de :

Offre de Base 469 774,10 € HT soit 563 728,92 € TTC.

Cette entreprise n‘apporte pas de remarques particulieres.

Siége social

1bis Rue Nicéphore Niépce
45700 VILLEMANDEUR
02.38.89.87.79

montargis@terr-am.fr

3ter Allée des platanes
89000 PERRIGNY
03.86.47.47.22

auxerre@terr-am.fr

25 Rue des Arches
41000 BLOIS
02.54.56.81.05

blois@terr-am.fr

27 Rue des Hauteurs du Loing
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CS 40174 — 77140 NEMOURS Cedex

01.64.28.02.63
nemours@terr-am.fr




-22- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS
LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE
incluant la variante obligatoire

Rappel des variantes entreprises :

Modification des structures de voirie

Rappel TRANCHE OPTIONNELLE :

PLATEAU CARRON

Rappel de la variante obligatoire :

RUE SAINT LAURENT : Bordure AC1 coulée en place en lieu et place des bordures AC1 béton

Calcul note 1 :

ENTREPRISE MONTANT HT II MONTANT TTC Nf = Préf /P x 60 NOTE | CLASSEMENT
COLAS 518 310,64 € 621972,77 € | 504 802,58 €/ 518 310,64 € x 60 | 58,44 2
_ COLAS VARIANTE | 504 802,58 € | 605763,10€ | 504 802,58 €/ 504 802,58 € x 60 | 60,00 1
EUROVIA 609 710,55 € 731 652,66 € | 504 802,58 €/ 609 710,55 € x 60 | «
EUROVIA VARIANTE | 586 383,41€ 703 660,09 € | 504 802,58 €/ 586 383,41 € x 60 .

-23- CLASSEMENT DES OFFRES
LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE
incluant la variante obligatoire

 NOTE OBTENUE

ENTREPRISE OFFRE | TECHNIQUE CLASSEMENT
COLAS 58,44 32,00 90,44 2
COLAS VARIANTE 60,00 32,00 92,00 1
EUROVIA !
EUROVIA VARIANTE
PROPOSITION A LA SUITE DE L ANALYSE
L’entreprise arrivée premiére au classement est COLAS pour un montant de travaux de :
Offre de Base 504 802,58 € HT soit 605 763,10 € TTC.
Cette entreprise n‘apporte pas de remarques particuliéres.
PERRIGNY, le 20 mars 2024
- 20 -
Siége social
1bis Rue Nicéphore Niépce 3ter Allée des platanes 25 Rue des Arches 27 Rue des Hauteurs du Loing
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CS 40174 — 77140 NEMOURS Cedex
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MAITRE D'OEUVRE :

URBAN INGENIERIE

3 Ter Allée des Platanes

89 000 PERRIGNY

Tél : 03.86.47.47.22

Courriel : auxerre@terr-am.fr
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ANNEXE 1
TABLEAUX COMPARATIFS
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