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1 CONTEXTE DE LA CONSULTATION
1.1 OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation concerne les travaux de requalification des espaces publics de la cité
12/14 a Lens : Place Cauchy et rue Colbert.

1.2 ALLOTISSEMENT

Le marché est alloti comme suit :
Lot 1: Terrassement et voirie
Lot 2 : Assainissement et Adduction en eau potable
Lot 3 : Réseaux divers et éclairage public
Lot 4 : Espaces verts et mobiliers
Le présent rapport porte sur I'analyse des offres du lot n°1 — Terrassement & Voirie

1.3 VARIANTE

Les variantes ne sont pas autorisées.

1.4 TRANCHES

Sans objet.

1.5 PROCEDURE DE CONSULTATION

1.5.1 PROCEDURE UTILISEE

La présente consultation des travaux est passée selon la procédure formalisée de I'appel d'offre
ouvert. Elle est soumise aux dispositions de l'article R2124-2 1° - Code de la commande publique.

1.5.2 CONSULTATION

La consultation (mise en ligne des documents de consultation) a été lancée le 10/06/2024. Les
réponses des entreprises étaient a déposer pour le 09/07/2024 impérativement avant 12h.



1.5.3 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation contient les documents suivants :
- Acte d'Engagement (AE), un par lot
- Bordereau de Prix Unitaire (BPU), un par lot
- Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP), commun a tous les lots
- Cahier des Clauses Fonctionnelles de Chantier, commun a tous les lots
- Cahier de Limites de Prestations, commun a tous les lots
- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), 1 par lot, avec leurs annexes :
» Plans architecturaux et paysagers
» Carnet de détails
e 20_01_07_Carnet de détails généraux_D
=  Coupes
e 10_12_01_Coupes paysage Cauchy_D
e 10_12_01_Coupes paysage Colbert sud_C
* Plans
e 10_04_01_Plan de domanialité Cauchy_B
e 10_05_071_Plan masse Cauchy_C
e 10_06_01_Plan de bordures et ouvrages Cauchy_C
e 10_08_01_Plan de surfaces minérales et mobilier Cauchy_C
e 10_09_01_Plan de plantation Cauchy_C
e 10_10_07_Plan d'implantation des bornes de tri selectif Cauchy_B
e 10_11_071_Plan de substrats Cauchy_C
e 10_04_01_Plan de domanialité Colbert sud_B
e 10_05_071_Plan masse Colbert sud_C
e 10_06_01_Plan de bordures et ouvrages Colbert sud_D
e 10_08_01_Plan de surfaces minérales et mobilier Colbert sud_D
e 10_09_01_Plan de plantation Colbert sud_D
e 10_11_07_Plan de substrats Colbert sud_D
» Plans techniques
e 10.02.01_DCE CAUCHY_Plan de l'existant
e 10.03.01_DCE CAUCHY_Plan de l'existant + projet
e 10.07.01_DCE CAUCHY_Nivellement
e 30.10.01_DCE CAUCHY_Plan des réseaux existants
e 30.710.02_DCE CAUCHY_Synthese tout réseaux
e 30.20.01_DCE CAUCHY_Plan de synthese
e 30.20.02_DCE CAUCHY_HT BT
e 30.20.03_DCE CAUCHY_AEP
e 30.20.04_DCE CAUCHY_TELECOM
e 30.20.05_DCE CAUCHY_Eclairage public
e 30.30.02_DCE CAUCHY_Assainissement EP
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e 30.30.03_DCE CAUCHY_Assainissement EU
e 30.30.03_DCE CAUCHY_Assainissement EU-EP
e 30.40.00_DCE CAUCHY_Signalisation
e 30.50.00_DCE CAUCHY_Démolition
e 30.60.03_DCE CAUCHY_Profils en long
e 10.02.07_DCE COLBERT_Plan de I'existant
e 10.02.02_DCE COLBERT_Plan de I'existant + PROJET
e 10.07.01_DCE COLBERT_Nivellement
e 30.10.01_DCE COLBERT_Réseaux Existants
e 30.20.00_DCE COLBERT_SYNTHESE
e 30.20.07_DCE COLBERT_HT BT
e 30.20.02_DCE COLBERT_TELECOM
e 30.20.03_DCE COLBERT_ECLAIRAGE PUBLIC
e 30.30.01_DCE COLBERT_Assainissement
e 30.40.00_DCE COLBERT_Signalisation
e 30.50.00_DCE COLBERT_Démolition
e 30.60.00_DCE COLBERT_Structures
e 30.60.10_DCE COLBERT_Couche de forme
e 30.70.00 Profil en long
- PGC, commun a tous les lots
- La charte de I'arbre
- Détail Quantitatif Estimatif (DQE), un par lot
- Reéglement de la Consultation (RC), commun a tous les lots

1.5.4 PRESTATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR POUR
LA REMISE DES OFFRES

1.5.4.1 Présentation des candidatures

A I'appui de leur candidature, les candidats doivent fournir les documents suivants :

Situation juridique

Déclaration du candidat (DC2) Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement
(DC2 disponible sur le site du Ministére de I'Economie)

Lettre de candidature (DC1) Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants
(DC1 disponible sur le site du Ministére de I'Economie)

Capacité économique et financiere



Chiffre d'affaires

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle

Capacité technique et professionnelle : minima exigés

Indication des techniciens

Moyens humains

Moyens techniques

Qualifications professionnelles

Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient
ou non intégrés au candidat, auquel le candidat pourra faire appel pour
I'exécution de 'ouvrage

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
I'mportance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernieres années

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et I'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de méme
nature

Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité
du candidat peut étre apportée par tout moyen (certificats d'identité
professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de
'opérateur a réaliser la prestation), notamment les qualifications FNTP
(ou équivalente) :

LOT 1:
- FENTP: Travaux de terrassement : 2321 ou équivalent.

- FNTP: Voirie:234,3122,311,312,3711, 332,333, 344,345 ou
équivalent.

- FNTP:7641,7642, 7643 ou équivalent.

LOT 2.
- FNTP: Travaux de terrassement : 2321 ou équivalent.

FNTP : Voirie : 234, 3122,311,312,3711, 332,333, 344,345 ou
équivalent.

FNTP : Assainissement : 5142, 5143, 5144, 5162 ou équivalent.
FNTP : 7641, 7642, 7643 ou équivalent.

LOT 3:
- FNTP:5118,6413, 651, 681 ou équivalent.
- FNTP:7641, 7642, 7643 ou équivalent.
- FNTP: 2321 ou équivalent.
A510 : Arrosage automatique spécialisé
QUALIFELEC TN4 — ME4
AFORTECH Habilitation électriques B1, B2




Lot 4 : Quali-paysage :
- P120 - Aménagement paysager spécialisés

- E137: Entretien daménagements paysagers spécialisé
- E141 - Elagage spécialisé

Références Travaux Liste des travaux exécutés (5 dernieres années) avec attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque,
lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les régles de l'art et
menés régulierement a bonne fin

Références  fournitures  etlListe des principales fournitures ou des principaux services effectués (3

services derniéres années) indiquant le montant, la date et le destinataire,
prouvées par des attestations du destinataire ou, a défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique

1.5.4.2 Présentation des offres

Le dossier a remettre par les candidats comprendra obligatoirement les pieces suivantes :
L'acte d'Engagement : Un acte d'engagement, par lot, complété
Le bordereau des prix : Bordereau de prix unitaire, un par lot, complété dans son intégralité
sous peine d'irrégularité
Le mémoire technique
Le détail estimatif témoin : Détail quantitatif estimatif, un par lot, complété dans son
intégralité sous peine d'irrégularité
Documents complémentaires : Tout document complémentaire que le candidat juge utile a
la présentation et a la bonne compréhension de son offre

1.6 ENVELOPPE PREVISIONNELLE GLOBALE

L'estimation financiere réalisée par le maitre d'ceuvre au stade de la consultation est de 916 438,00
€HT soit 1 099 7256 € TTC.



CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES

Les critéres de jugement, et leur pondération définis dans le reglement particulier de consultation
sont les suivants :

Prix des prestations 30 pts
Valeur technique analysée au regard du mémoire technique 40 pts
Planification 30 pts

2.1 JUGEMENT DU CRITERE «PRIX DES
PRESTATIONS »

Le critere « Prix des prestations » sera analysé au regard du montant total TTC du détail estimatif
selon la formule suivante :

Montant proposé, comparé a I'offre moins-disante :
Of fre moins — disante) 30 pts
Of fre du candidat

Note Pr

Note = (

2.2 JUGEMENT DU CRITERE « VALEUR
TECHNIQUE »

Le critere « Valeur technique » est jugé, au travers du mémoire technique, en fonction des sous-
criteres ci-dessous (comme exprimeé dans le Reglement de la consultation article 9) :

2. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique. Ce critere 40 pts
fait I'objet de la sous-pondération suivante :

1. L'organisation, moyens humains et matériels spécialement dédiés a 10 pts
l'opération. Les parcours de formation et professionnel, des
conducteurs de travaux et chef de chantier affectés a l'opération, qui
devront étre désignés explicitement

2. Contraintes d'exécution des travaux repérées par le candidat et

. - 10 pts
solutions proposées

3. Dispositions proposées par le candidat pour garantir la qualité et

sécurité des prestations (SOPAQ) o PIs



4. L'approche du Développement Durable dans le cadre du chantier (base 10 pts
vie, chantier propre, matériaux recyclés, bruit)

5. Description des périodes de préparation et de validation du dossier 5 pts
d'EXE, et de réception et livraisons des récolements et DOE, des points
d'arréts et de contréles.

3. Planification 30 pts
1. Présentation des points d'interface avec les autres lots 5 pts
Présentation du phasage géographique et temporel 5 pts

Présentation du planning optimisé établis de facon détaillée, par tache, 20 pts

exprimés en semaines (détaillé et lisible) incluant les autres lots de
travaux et proposition de phasage détaillé (moyens humains, nombre
d'équipes, cadence...). Le planning devra mettre en évidence :

a. L'adéquation avec les exigences du marché, du phasage

b. L'adéquation avec les contraintes techniques et intervention
des autres lot et/ou concessionnaires

Pour chaque critere, différents aspects sont examinés et font I'objet d'une notation a 4 niveaux,
selon les modalités ci-dessous (base 4) :

Appréciation Note /4
Non répondu 0
Insuffisant 1
Moyen 2
Satisfaisant 3
Tres intéressant 4

Les notes sont ensuite repondérées selon les grilles de pondération indiquées précédemment. La
note totale est sur 100.

2.3 CLASSEMENT DES OFFRES

Les offres sont classées par ordre décroissant, selon le résultat R des notations, valant :
R=Pr+VT +PI

Noté sur 100 points.



ANALYSE DES OFFRES
3.1 OUVERTURE DES PLIS

L'ouverture des plis a été effectuée le 09/07/2024 dans les locaux de mairie de Lens.
Quatre (4) offres ont été regues dans les délais impartis :

Groupement COLAS (mandataire) et ID VERDE (co traitant)

EIFFAGE ROUTE NORD EST

EUROVIA NORD PAS DE CALAIS

SOTRAIX

3.2 CONFORMITE DES DOSSIERS

3.2.1 PIECES DE LA CANDIDATURE

Pour la remise de leurs propositions, chaque candidat devait produire, conformément a l'article 3
du reglement de consultation, 'ensemble des pieces suivantes :

N R . COLAS & ID EIFFAGE
Piéces a fournir VERDE ROUTE NORD EUROVIA SOTRAIX
Declaration du candidat
(DCZ) X X X X
Lettre de candidature
(DC1) X X X X
Chiffre d'affaires X X X X
Indication des techniciens X X X X
Moyens humains X X X X
Moyens techniques X X X X
Qualifications X ¥ X X
professionnelles
Références travaux X X X X
Refgrences fournitures et X N X X
services

Apres analyse, les quatre candidats présentent les capacités techniques, financieres et
professionnelles nécessaires a la bonne exécution des prestations.
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3.2.2 PIECES DE L'OFFRE

Pour la remise de leurs propositions, chaque candidat devait produire, conformément a l'article 3
du reglement de consultation, 'ensemble des pieces suivantes :

- . . COLAS &1ID EIFFAGE
Piéces a fournir VERDE ROUTE NORD EURQVIA SOTRAIX
L'acte engagement X X X X
Les piéces financiéres
complétées pour le lot
concerné: X X X X
BPU
DQE
Mémoire technique X X X X
Document Annexes au | Annexes au Annexes au | Annexes au
complémentaire mémoire mémoire mémoire mémoire
technique technique technique technique

Les offres fournies par les entreprises sont appropriées, régulieres et acceptables.

3.3 VERIFICATION DES MONTANTS

3.3.1 ERREUR DE REPORT ENTRE LES PIECES

Lors de I'analyse des montants proposeés, des erreurs de report entre les pieces ont été relevees
pour I'entreprise suivante :

3.3.1.1 Colas

3.3.1.2 SOTRAIX
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3.3.2 ERREUR DE CALCUL

Néant.

3.3.3 QUESTIONS AUX ENTREPRISES

Néant.

3.4 CRITERES « PRIX DES PRESTATIONS »

3.4.1 COMPARATIFS DES PROPOSITIONS

En premier élément de comparaison les offres et écarts par rapport a l'estimation du maitre

d'ceuvre sont :

MONTANT DE TRAVAUX

Offre en € HT

TVA 20%

TOTALen €TTC

Estimation de la maitrise

, 916 438,00 € 183 287,60 € 1099 725,60 € | Ecart / Estimation | Ecart / Estimation
d'ceuvre en HT
en € HT en %
Entreprises Offre en € HT TVA 20% TOTALen €TTC

COLAS 1136 864,37 € 227 372,87 € 1364 237,24 € 220426,37 € 24,05%
EIFFAGE NORD EST 1074 800,00 € 214 960,00 € 1289 760,00 € 158 362,00 € 17,28%
EUROVIA NORD PAS DE CALAIS 879 985,40 € 175 997,08 € 1055982,48 € |- 36 452,60 € -3,98%
SOTRAIX 1075094,70 € 215018,94 € 1290113,64 € 158 656,70 € 17,31%

3.4.2 NOTATION DU MONTANT

Le montant des offres vis-a-vis de 'offre la moins-disante fait I'objet du critere P, noté sur 30 points :

NOTE PRIX
Entreprises Offre en €HT TVA 20% TOTALen €TTC Note P sur 30
COLAS 1136 864,37 € 227 372,87 € 1364 237,24 € 23,22
EIFFAGE NORD EST 1074 800,00 € 214 960,00 € 1289 760,00 € 24,56
EUROVIA NORD PAS DE CALAIS 879 985,40 € 175997,08 € 1055 982,48 € 30,00
SOTRAIX 1075094,70 € 21501894 € 1290113,64 € 24,56
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3.5 NOTATION DES OFFRES

Le résultat de la notationR=P + VT + PL est :

Note globale (Prix + Valeur Technique+Planning)
Entreprises Note P sur 30 Note VT sur 40 Note PLsur30 | R=P+VT+VPL
COLAS 23,22 35,00 28,75 86,97
EIFFAGE NORD EST 24,56 38,75 30,00 93,31
EUROVIA NORD PAS DE CALAI 30,00 39,38 26,25 95,63
SOTRAIX 24,56 28,38 8,75 61,69

3.6 CLASSEMENT DES OFFRES ET CONCLUSION

Notation a laquelle correspond le classement suivant :

Classement des offres
Entreprises Classement
COLAS 3
EIFFAGE NORD EST 2
EUROVIA NORD PAS DE CALAIS 1
SOTRAIX 4

Au vu des criteres prix et techniques, la maitrise d'ceuvre propose de retenir I'entreprise EUROVIA
NORD PAS DE CALAIS comme offre la « mieux-disante » pour un montant global estimé a 879
085,40 € HT soit 1 055982,48 € TTC.
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4ANNEXES

4.1 TABLEAU DETAILLE D'ANALYSE TECHNIQUE
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LOT 1 - TERRASSEMENT ET VOIRIE

LOT 1 - TERRASSEMENT ET VOIRIE LOT 1 - TERRASSEMENT ET VOIRIE

LOT 1 - TERRASSEMENT ET VOIRIE

0 Non répondu
1 - Insuffisant
Rappel du baréme de notation 2- Moyen
3- Satisfaisant
4-Trés intéressant
Note No. Points ttem Base coLas Note sur | Pondérat EIFFAGE ROUTE NORD EST Note sur |Pondérall g govia NORD PAS DE CALAIS Nete sur | Pondérat SOTRAIX Note sur 4| Ponderat
Lorganisation, moyens humains et matériels
spécialement dédiés a I'opération. )
Note | Les parcours de formation et professionnel, des § Lorganisation, Moyens - -
= e e o 10 Points | humains et matériels 5 |SATISFAISANT 300 375 TRES INTERESSANT 400 500 TRES INTERESSANT 400 500 |SATISFAISANT 300 | 375
. ours de tr c . dédiés a lopération
de chantier affectés  I'opération, qui devront étre
désignés explicitement
Le candidat présente rapidement I'agence COLAS ainsi que Théme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé :
I'entreprise IDVERDE, présente dans son groupement. L' i global et les qualificati et certifications En termes d'organisation, le candidat a présenté son organisation Le candidat a présenté son entreprise et ses compétences qui
Théme bien abordé fournies par le candidat sont cohérents et adaptés au chantier. en prévoyant un découpage dont les avantages sont notamment, la sont cohérentes avec le présent lot.
COLAS : Le candidat a présenté ses moyens humains notamment, le L'organigramme général et encadrement fourni par I'entreprise
L'organigramme général dédié au chantier est clair, avec un oordination dulof 1 avec Ies auires o est cohérent.
organigramme spécifique pour I'amiante sur enrobé et pour De plus, il a défini le réle de chacun d'entres eux,
I'assainissement. Cauchy ]
Les CV sont fournis de maniére compléte pour le personnel é U charog d'aftarres, conducieur de travaux, BE et laboratone,
encadrant (chef de secteur, conducteurs de travaux, chefs de ichef de chantier, 4 ouvriers et 3 chauffeurs. Une deuxieme
de projets
Les habi et ions sont détaillées pour les équipes
6 (CACES, formation AIPR, SST) rabotage, marquage/ piquetage et | abattage et dessouchage. [mobMsation des moyens necessares, 1es oparations prealables,
Les moyens matériels sont détaillés et suffisants pour le chantier. Le candidat a présenté le contexte du projet ainsi que sa iCharg&e d'alfaires VRD, du responsable BE, du ggometre
Le candidat a détaillé une liste des différents moyens matériels par compréhension des enjeux.
tache, en précisant les moyens humains et les rendements
journaliers associés : Démolitions diverses, rabotage, terrassement, Les moyens matériels sont détaillés et suffisants pour le
chantier, le candidat a détaillé les différents moyens techniques jqualiiie. |
dont il dispose (moyens de communication, moyens du bureau
d'études, moyens de contrbles en cours de fin de chantier).
Le candidat a également détaillé les moyens industriels pour ce [le candidat a détaillé les différents moyens techniques dont il
chantier (centrale d'enrobé, centrale de recyclage, différents lieux compacteur, pilloneuse, rabotage et transports (VL, PL)).]
de décharge par matériaux) moyens de conrales en cours de fin de chantier) ] 'S5 EIements 1eChNIQUES SONT 20alement prasentes notamment)
lles panneaux et balisage pour la signalisation de chantier]
erticale, |a realisation des murs de souténement. nisation mais brivement
me abor inctement :
IDVERDE :
L'organigramme dédié au chantier est clair.
Le role du personnel encadrant est bien détaillé
Théme non abordé
IDVERDE :
Le candidat précise que les CVs sont présentés en annexe, mais
n'y sont pas.
Identification de
Fencadrement ot 5 |SATISFAISANT 300 375 TRESINTERESSANT 400 5  TRESINTERESSANT 400 5  |TRESINTERESSANT a0 5
escription du parcours de
formation et professionnel
Théme bien abordé héme bien abordé et bien détaillé :]
COLAS :
Chef de chantier (travaux de blanc)} Chef de chantier blanc” (20ans dexperience)]
us, le candidat a précise le role de chacun
L 10 ans chef de chantier)]
IDVERDE §
[Le conducteur de travaux et le chef de chantier sont désignes
BVERD!
p
[ Conducteur de travaux : Jocelyn BLONDEL (pas de CV)
Total Base 10 7.5 10 10 8,75
Report note Vti [ 10,00 7,50 [ 10,00 [ 1000 | 8,75




Rappel du baréme de notation

0 - Non répondu

1 - Insuffisant

2- Moyen

3- Satisfaisant
4-Trés intéressant

LOT 1 - TERRASSEMENT ET VOIRIE

LOT 1 - TERRASSEMENT ET VOIRIE

LOT 1 - TERRASSEMENT ET VOIRIE

LOT 1 - TERRASSEMENT ET VOIRIE

Note
VT2

Note
VT3

Contraintes d'exécution des travaux repérées par le
candidat et solutions
proposées.

Dispositions proposées par le candidat pour garantir la
ualits ot sécurité des
prestations (SOPAQ)

10 Points

5 Points

Identification des

comvadmtes drexécution 5  |TRES INTERESSANT 4,00 5  TRES INTERESSANT 4,00 5  TRESINTERESSANT 4,00 5  |TRES INTERESSANT 4,00 5
es travaux
Theme bien abordé et bien détaillé : Theéme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé :
Le candidat ne fournit pas de photo issue d'une visite de site, mais Le candidat a effectué plusieurs visites de site et a fourni un Le candidat a effectué un reportage photo de sa visite de site afin Une visite du site a été réalisée pour appréhender les enjeux et
présente les diffé i sur lie aérienne : rapport photographique détaillé. d'identifier les enjeux du marché et les contraintes spécifiques au les contraintes du projet.
- Rue Colbert : Présence d'une maison de retraite, habitations & Le candidat a également été & la rencontre des riverains afin de projet. Le candidat a identifié des contraintes notamment, les travaux
proximité, gestion des flux extérieurs. connaitre leurs attentes/ leurs craintes (accés a leurs Les contraintes identifiées par le candidat sont détaillées et
- Place Cauchy : habitations a proximité, présence de commerces adaptées au chantier a savoir la prise en compte des réseaux
gestion des flux extérieure, suspicion de réseau en amiante, aménagements rendus, ...) afin d’appréhender la
présence de réseaux aériens - poste transfo - réseaux divers communication & mettre en ceuvre en chantier. Jd'acces des riverains, le mobilier_urbain a 0ser, des
enterrés Les contraintes identifiées par le candidat sont détaillées et
notamment : la gestion de la communication et circulation, bornes incendie et des continuités pietonnes...
[Le candidat a egalement éte a a rencontre des riverains afin de] présence de reseaux existants enterrés et aeriens, la prese mm
[d’un hydrant de protection contre l'incendie, le maintilen dej De plus, le candidat a identifié les contraintes & proxiimité du site e}
lcommerces, circulation en phase chantier, nuisances, etc.)}
ramassage des dechets lors des travaux, des acces en phasel ransports en commun, des commerces et du ramassage deg
Jde chantier, |a gestion des nuisances, de la securité et des
Solutions proposées. 5  |TRES INTERESSANT 4,00 5  TRES INTERESSANT 4,00 5  TRESINTERESSANT 4,00 5 |MOYEN 200 25
Theme bien abordé et bien détaillé : Theéme bien abordé Théme bien abordé et bien dét: Théme abordé succinctement
- Les solutions apportées par I'entreprise sont pertinentes et - Les solutions apportées par I'entreprise sont pertinentes et - Les solutions apportées par I
répondent aux contraintes identifiées. répondent aux contraintes identifiées. répondent aux contraintes identifi¢es. dentifiées mais brié
Total Base 10 10 10 10 7.5
Report note Vif 10,00 [TH000 ] [H0.00 | 10,00 750 ]
Dispositions proposées
D aGeB, | 25 [TRESINTERESSANT 400 25 TRESINTERESSANT 400 25  TRESINTERESSANT 400 25  SATISFAISANT 300 | 1875
restations
Théme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé : Theme bien abordé et bien détaillé : Theme bien abordé et bien détaillé :
La démarche qualite presentee par le candidat est coherente. Le
phase de préparation de chantier et sera valide avant le demarrage] [Les minis-cvs du responsable technigue pour le controle externg]
(26 ans d'experience) et le responsable controle (18ans} © déroulement des controles internes et externes sont detailles|
ld'experience) sont fournis et attestent des references dell'équipg]
Theme non abordé
jpoints | L organisation de la gestion documentaire est adaptée au chantier,
ichantier |
[lapplication « FINALCAD One >,
[[demandes d'agrement, fiche de reception des materiaux. fiches de}
Dispositions proposées . -
par le candidat pour 25  |TRES INTERESSANT 400 25 TRESINTERESSANT 400 25  SATISFAISANT 300 1875 |TRESINTERESSANT 400 25
garantir la sécurite
Theme bien abordé et bien détaillé : Theme bien abordé et bien détaillé : Theme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé :
[Le candidat présente son organisation genérale en termelde] Les thematiques suivantes presentees par le candidat sont
onducleur de fravaux et chef de cf & a signalisation tout le long du chantier]
lpresentation des EPI, formation du personnel, consignes de |Les mesures en faveur de la securité du personnel (gestion! deg
[Présentation du pole sécurité avec identification du diregteur}
adapté au chantier. En effet, le candidat propose des]
Théme non abord:
era potentiellement réalisée en phase travaux.. a securisation des piétons aux abords du chantier]
lfouille / travaux a proximité de réseaux / travaux a proximite de ligne]
[aérienne de contact/ risques lies a lutilisation dengiins / chute de
Total Base 5 5 5 4375 4,375
Report note Vil 500 | [ 500 500 [Ta375 | ["a375




Rappel du baréme de notation

0~ Non répondu
1 - Insuffisant
Moyen

3- Satisfaisant
4-Trés intéressant

LOT 1 - TERRASSEMENT ET VOIRIE
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LOT 1 - TERRASSEMENT ET VOIRIE

L'approche du Développement Durable dans le

Approche du
Développement durable

Nete | cadre du chantier (base vie, 10 Points | dans le cadre du chaniier | 10 | TRES INTERESSANT 400 10 TRESINTERESSANT 400 10 TRESINTERESSANT 400 | 10 MOVEN 200 5
chantier propre, matériaux recyclés, br (’:a:';v;ixcrheaccgesvspmz
Théme bien abordé et bien détaillé Théme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé : Theéme abordé succinctement
Le candidat présente de maniére générale la politique de 'entreprise et Le candidat a décrit la composition et I'emplacement de la base La base vie proposée par le candidat respecte les prescriptions du La base vie proposée par le candidat n'est pas adaptée au
les démarches globales en terme de développement durable vie. Conforme au marché. cahier de charges, les emplacements de la base vie et de I'aire de chantier r.. En effet, la base vie est conforme pour leghaniers
[Concernant le chantier propre, le candidat attachera une} Istockage Ces s materaux_seront valides s par le maitre d e [Courts e pas pour ce marche. 1Is estment que 1es travaux ont
phase de preparation de chantier]
© candidat a Indiqué dans son memoire technique que le]
e el 0 e A el M s s e
[probre Tes mat@riaux recyclgs et le bruit]
jsolutions techniques et e proposer des eco-variantes] i} ‘e candidat precise que le chargé Environnement ainsi que|les| 'emplol de materiaux granulaires et enrobés recyclés quil devront]
T MOE ot validZs en panode de préparation da
Tmpactenvironnemental : Econorme dénergie réduction des deches|
[Ce candidat propose des solutions pour Ia reduction des nuisances
55 g TecTaliagest Gquinds do LED, oic] 3 lliéesau chantier (nuisances sonores, nuisances visuelles,
S candidat présente Un Tableau detaa ciolant des taches generant R 3 B A O O sl
gg:'_n"e‘ e\;seaccea;s :::ne??ets”e?:n (cesest :rlr;grl]lf;nwmnnemenl qui sera dedie a ce volet est presente
lassociees, ainsi guun tableau desynthese reprenant les [type de .
dechet / provenance / méethode de tri/ transport / élimination-recyclag . . Lo candidata r.eseme ea?mem o \;05!(\0"5 de..esmon EE
T quantiies estimaes / ragabiia
Trtoers el dearite detelte Tonsemo des setond FiTances sonores Glsont cohrerTes. i des dEchers o nolamment Tes dbhers denrobes présentan ded
brévues pour assurer 1a propreta du chantier et imitel HAP/ Amiante, les filieres de valorisation et d'evacuation ainsi quel
[es s moyens s materiels s et_humains s mis s
nvironnement : Stephane PECO
[ Total Base 10 10 10 10 5
} Report note Vii 10,00 10,00 10,00 [T10,00 ] 5,00
Description des périodes de
Description des périodes de préparation et de préperation t de eakallon
s ::g:;:: O L . DOE, des (SPOIMIS | receptonet J‘Z(ﬁé&‘ des| 5 |MovEN 200 25 SATISFAISANT 300 375 TRESINTERESSANT 400 5 |MOYEN 200 | 25
points d'arréts et de controles. oints cFanéts el de
ontroles.
Theme bien abordé Theéme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé :
Le déroulement de la phase de préparation de chantier est Le dé de la phase de prép: 1 de chantier est Dans son offre le candidat a décrit la période de préparation de
cohérent et adapté au chantier. cohérent et adapté au chantier, il prévoit en plus lorsEENEERE jpréparation de chantier ] chantier, de la validation des études d'exécution, de réception et
Période de preparation prevue : 1 mois] phase, la communication du commencement des travaux, des] Ladé pré ée pour | des périodes de livraisons des récolements et DOE mais de maniére trés
réception et livraison des récolements et DOE est cohérente et générique.
adaptée au chantier.
te its - e candidat indique que le DOE seront rendus b jours apres Ia Théme non abordé
fiin des travaux et 15 jours apres les OPR]
Histe de_documents remis au MO! ependant la thématique des points d'arrét n'est pas d
|- études d'exécution : présentation de la cellule topo-projet, de Ia
i(controle externe des voiries, controle externe des reseaux, Murel
iplan d'exécution] XE respecteront a charte prévue dans le ]
€ candidat fournit un planning detaillé de la phase de preparation|
de chantier spécifique au projet
Theme non abordé
Ine précise pas Ta méthodologie et les delais concernant les DO
[ Total Base 5 25 375 5 25
[ Report note Vii 5,00 25 | [Te7s 5,00 250 |
o VTATIAT TS o | [ 4000 | COLAS [ 3500 EIFFAGE ROUTE NORD EST 3875 EUROVIA NORD PAS DE CALAIS 3838 SOTRAIX [ 2813 |
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Rappel du baréme de notation

Non épondu
Insufisant
Moyen
Satshasant
T intressant

Note Nb. Points ltem Base coLAS Note sur 4 | Pondération EIFFAGE ROUTE NORD EST Note sur 4 | Pondération EUROVIA NORD PAS DE CALAIS Note sur 4 | Pondération SOTRAIX Note sur 4 | Pondération
C‘s‘f‘ :ﬁf:s"l'::':“ des|paintsdiinterface aveciies | RN 5 TRES INTERESSANT 4,00 5 TRES INTERESSANT 4,00 5 INSUFFISANT 1,00 125  MOYEN 2,00 25
Théme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé : Le candidat présente un planning global
Les contraintes et les solutions liées aux Concernant la planification, la gestion des Théme abordé succinctement : incluant les deux sites :
intervenants sur le chantier sont décrites interfaces avec les autres lots, le Le candidat précise uniquement la durée - Rue Colbert
dans le mémoire; candidat a parfaitement identifié les d'intervention des autres lots de maniere - Place Cauchy
Le candidat présente différents plannings interfaces du projet et a précisé leur succincte, sans apporter de détail sur
(détaillés et simplifiés) par site : gestion dans un tableau clair et leurs interactions. Théme abordé succinctement :
- Rue Colbert synthétique.
- Place Cauchy Théme non abordé : Le planning est détaillé par tache, sans
Le candidat n'a pas détaillé les rentrer dans le détails des sous-taches.
Les plannings détaillés reprennent interactions et les interfaces avec les
I'ensemble des travaux a réaliser au autres lots. Le candidat précise uniquement la durée
global pour les 3 lots de maniere claire et d'intervention des autres lots de maniere
compléte, avec interactions détaillées succincte, sans apporter de détail sur
entre les lots par taches. leurs interactions.
Exemple : [Exemple |
ranchee
0 gne)
lintervention Lot Réseaux : 20 jours (ung
gne)
domaine privee : 20 jrs / Lot O e non abordé
Le candidat n'a pas détaillé les
interactions et les interfaces avec les
autres lots.
Report note Vti [ 500 [ 500 [ 500 | 1,25 2,50
C‘s‘fz :::fpeo"":lm" Cllphasaceiosouiaphiousiet 5 Points 5  SATISFAISANT 3,00 375  TRESINTERESSANT 4,00 5 TRES INTERESSANT 4,00 5 INSUFFISANT 1,00 1,25
Theme bien abordé mais Theme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé : Theme non abordé :
nctement : Le phasage présenté par le candidat est L'entreprise présente son phasage pour Le candidat n'a pas fourni de phasage
Le candidat a présenté un phasage tres détaillé, le déroulé en 5 temps la place Cauchy et la Rue Colbert. En pour la rue Colbert ni pour la Place
adéquat mais pas tres détaillé. présenté par le candidat est cohérent. terme de phasage géographique, le Cauchy,
Un sous-phasage a également été fourni candidat propose de réaliser la place Théme abordé succinctement :
pour la place Cauchy (5 étapes) et la rue Cauchy et ensuite la Rue Colbert. il a fourni uniquement un phasage
Colbert (4 étapes) avec la description des La place Cauchy et la rue Colbert seront générique pour la réalisation des travaux,
let protéger les réseaux existants GAZ ef] travaux a réaliser.
Total Base 5 3,75 5 5 1,25
Report note Vti [ 500 [ 3755 [ 500 | 5,00 1,25
Présentation du planning optimisé établis de
fagon détaillée, par tache, exprimés
e ::‘f:;"l‘:"‘:;;ffa‘::iee"'::r'::'gs' cluantles | 20 points 10 TRES INTERESSANT 4,00 10 TRESINTERESSANT 4,00 10 TRESINTERESSANT 400 10 INSUFFISANT 100 25
de phasage détaillé (moyens humains,
nombre d'équipes, cadence...).
Theme bien abordé : Theme bien abordé et bien détaillé : Théme bien abordé et bien détaillé : Théme abordé succinctement :
Le candidat présente différents plannings :Le candidat a fourni un planning global Le candidat a fourni un planning global Le candidat présente un planning global
(détaillés et simplifiés) par site : détaillé par tache, exprimé en semaine détaillé par tAche, exprimé en semaines incluant les deux sites :
- Rue Colbert : prépa 25 jrs / travaux - Rue Colbert : phase travaux 93,75 jrs
100,25 rles 3 | humains et materiels]
- Place Cauchy : phase Travaux 63,5 jrs
1159.75 Irs pour les 3 lotg l(hors travaux autres lots)
236,75 jours (hors prépa) en optimisant]
D gs)}
157,25 jours (hors prépa et hors travaux
lautres fots)]
Ladéquation avec les
exigences du marché, du
phasage (10 points) ravaux du lot Assainissement et AEP &
Les plannings sont cohérents et détaillés
isemaines |
Le planning est en adéquation avec les
exigences du marché (12 mois)
Le planning spécifie la durée des taches
pour chaque site de maniere claire et
lisible.
Le planning n'est pas détaillé en sous-
tache et indique uniquement les durées
par tache principale.
Théme non abordé :
Pas d'information sur les moyens
humains et matériels, les cadences, etc.
10 TRES INTERESSANT 4,00 10 TRES INTERESSANT 4,00 10 TRES INTERESSANT 4,00 10 INSUFFISANT 1,00 25
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Rappel du baréme de notation

0-Non répong
Inufigant
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oyen
atstasant

Tes ntressant

Theme bien abordé et bien dét

Ladéquation avec les
contraintes techniques et

intervention des autres
lot etlou concessionnaires

Le candidat a détaillé et bien spécifi
dans son planning le détail des
interventions des autres lots et des
contraintes techniques.

Theme bien abordé et bien dét :
Le candidat a détaillé et bien spéci
dans son planning le détails des
interventions des autres lots et des
contraintes techniques.

Théme bien abordé et bien détaillé :
Le candidat a détaillé et bien spéci
dans son planning le détails des
interventions des autres lots et des
contraintes techniques.

Theme non abordé :
Les interactions avec les différents lots
sont trés peu détaillées.

(10 points)
Total Base | 20 20 20 20 5
Report note VPL3 | 20,00 2000 | 20,00 2000 5,00
Total VPL=VPL1+VPL2+VPLS o 30,00 COLAS 28,75 EIFFAGE ROUTE NORD EST 30,00 EUROVIA NORD PAS DE CALAIS 26,25 SOTRAIX 875




