RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES

Aménagement de la rue de Verdun
(entre Ia rue Jean-Jacques Henner et
la rue Charles Sandherr)

Service Voies Publiques
et Réseaux

I. Objet du marché

La consultation portait sur un marché de travaux pour I’'aménagement de la rue de Verdun {(entre
la rue Jean-Jacques Henner et la rue Charles Sandherr).

. Procédure de la consultation

Compte tenu du montant estimé des fravaux, le marché est passé en procédure adaptée, en
application des Articles R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la Commande Publique,
Un avis de marché a été publié le 04 juillet 2024 au BOAMP sur le profil acheteur et sur le site
internet de la ville.

La date limite de remise des offies était fixée au 05 aoit 2024 & 12h00.

lll. Sélection des candidatures

L’ouverture des plis s’est déroulée le 05 aoiit 2024 a 12h47.

7 offres ont été remises par les entreprises suivantes :

45204864 € | 542 45837€

TEAM TP & Wittelsheim'

10563270 €

o _03_615 98, e
ALTER 4 Colmar 19995982€ | '479 95178 €
TP SCHNEIDERG __-_'_'._??-'43_2_960 65 e 51955278 €
_'Wlttenhczm i i - S L

47475904 €

' TRADEC a Oberhergheim |

Les candidatures comprenaient I*ensemble des éléments demandés.
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IV. Analyse financiére des offres

L’analyse financiére n’a relevé aucune suspicion d’irrégularite.

V. Analyse des offres avant négociation

Les offres comprenaient I’ensemble des documents qui devaient étre fournis, diment complétés
et signés.

Les critéres de sélection des offres étaient les suivants :

- Prix: 70%,

- Valeur technique : 20 % jugée au travers des renseignements fournis par le mémoire justificatif
- Délai d’exéeution : 10%

Critére du prix:

Le critére du prix est évalué de la maniére suivante :
(offre 1a moins chére / offre du candidat considéré) x 70

Budget du service : 362 500.00 €EHT
Estimation du service : 413 27240 € HT

Le tableau A en annexe présente les différents prix des entreprises.

Critére de la valeur technique :

Afin de pouvoir apprécier 1’offre, les candidats devaient fournir les renseignements suivants

MOYENS ET ORGANISATION DE L’ ENTREPRISE (4 pts) :

o 4 points : moyens matériels et humains prévus pour l'exécution du chantier. Les
effectifs, par niveau de qualification, et les matériels seront précisés pour chaque
tdche

METHODOLOGIE DE REALISATION DES TRAVAUX (12 pts) :

s 4 points : description précise de la méthodologie et du phasage envisagés
Des plans détaillés seront fournis pour chaque phase, qui préciseront les zones
affectées aux travaux, aux approvisionnements, aux installations de chantier, aux
zones de stockuges et celles prévues pour la circulation publique (véhicules, piétons,

acees riverains, ...)

o 2 points : dispositions prévues pour prendre en compte les contrainies du site

s 2 points : dispositions prévues pour garantiv la sécurité du chantier

o 2 poinis : dispositions prévues pour garantir la qualité des prestations

s 2 points : dispositions prévues en matiére de gestion des déchets de chantier

PLANNING PREVISIONNEL D’EXECUTION DES TRAVAUX (4 pts) :

o 2 points : planning prévisionnel et organisationnel des travaux

e 2 points : adéguation entre les tdches et le phasage de travaux

L’analyse de la valeur technique est présente dans le tableau B en annexe.
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Critere du délai ;

Le délai maximum autorisé était fixé 4 70 jours calendaires pour la durée totale des travaux,
excluant la préparation de chantier,

Le critére du délai d’exécution est évalué de la maniére suivante :

(délai le plus court/délai du candidat considéré) x 10

Le tableau A en annexe présente les différents délais des entreprises.

VI. Analyse des offres aprés négociation ;

Demandes de négociation :

En application de la section 1V-4 du Réglement de Consultation, une négociation technique a
été engagée avec les entreprises nécessitant des compléments d’informations sur les points
suivants et une négociation financiére avec les 3 candidats les mieux classés ayant présenté
une offre réguliere, avec un retour des offres demandées au 22 aotit 2024 3 12h00 :

» Pour TEAM TP : demande de précision sur la méthodologie envisagée et sur les
contraintes du site.

» Pour TRADEC : demande de précision sur les cadences du planning,

Retours de négociation :

Le retour des différentes entreprises est présenté ci-dessous :

» COLAS : Propose un rabais de 4.86% soit une offre portée a 384 000.00 € HT.

» TEAM TP : L’entreprise transmet des précisions suffisantes sur la méthodologie et les
contraintes.
Propose un rabais de 2.00% soit une offre portée 4 387 720.05 € HT.

> TRADEC: L’entreprise transmet des précisions suffisantes sur les cadences du
planning.
Propose un rabais de 5.00% soit une offre portée 4 368 279.95 € HT.

Le tableau C en annexe présente le récapitulatif des offres aprés négociation.

Conclusion :
L’offie proposée par la société TRADEC apparait comme économiquement la plus avantageuse

apres négociation. Il est proposé de retenir cette offre pour un montant de 368 279.95 € HT soit
441 935.94 € T'TC.

ViI. Décision d’attribution :

Au vu du rapport d’analyse, le représentant du pouvoir adjudicateur décide d’attribuer les
travaux 2 la société TRADEC pour un montant aprés négociation de 368 279.95 € HT, soit
441 93594 € TTC et un délaide  jours.
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Colmar, le 06/09/2024
Pour le Maire
L’Adjoint délégué

Christian MEISTERMANN
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Colmar

AMENAGEMENT DE LA RUE DE VERDUN
(entre Ja rue Jean-Jacques Henner et la rue Charles Sandherr)

Budget TOTAL HT : 362 500,00 € Estimatian HT 413 272,40 € |
DPélai du marché : 70 jours
Rang Nom Prix (€ HT) Np/70 tecr::::::?"zo pélals Gours)|  nd/10
LINGENHELD 435 944,00 €
EUROVIA 452 048,64 ¢
COLAS 4013 615,98 € 7
ALTER 399 959,872 €
TP SCHNEIDER 432 960,65 €
TEAM TP 395 632,70 €
1 TRADEC 387 663,10 € 70,0

Analyse des offres - Rue de Verdun avant négo / Tableau A



Colmar

AMENAGEMENT DE LA RUE DE VERDUN
(entre la rue Jean-Jacques Henner et la rue Charles Sandherr)

Budget TOTAL HT : 362 500,00 € Estimation HT 413 272,60 €
Délal du marché : 706 Jours
Rang Nom Prix (€ HT) Np/70 tecﬁ;:::jzu Défais (jours)| Ndsi0
LINGENHELD 435 944,00 €
EUROVIA 452 048,64 €
COLAS 384 000,00 €
ALTER 300 059,82 €
TP SCHNEIRER 432 960,65 €
- TEAM TP 587 720,05 €
1 TRADEC 368 279,95 € 70,0

Anglyse des offres - Rue de Verdun aprés nége / Tableau G



