



CHAUNY, le 30/12/2024

Marchés publics

Secrétariat Général

Tél : 03.23.39.94.94

Fax : 03.23.39.20.36

COTREF

17 rue Guiglionda de Sainte Agathe
– 06300 Nice

A l'attention de Mr Claude Poméro

Mail : cotref@cotref.fr

Affaire suivie par : Service marchés publics

Objet : Demande compléments d'informations : Réhabilitation des collecteurs
« eaux pluviales » de la rue Victor Hugo à CHARMES

Monsieur,

Je fais suite à votre courrier en date du 11 décembre 2024 et reçu le 24 décembre 2024, nous sollicitant sur le résultat de la consultation du marché mentionné en objet.

Je tiens tout d'abord à vous assurer que mes services ont été très attentifs quant à la défense et au respect de l'égalité de traitement entre les différents candidats ainsi qu'au respect de transparence de la procédure susmentionnée.

Conformément à l'article R2181-2 du Code de la commande Publique « tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. ». Ainsi, veuillez trouver ci-joint le Rapport d'Analyse des Offres détaillé pour chaque critère et sous-critère du règlement de consultation afin que vous puissiez observer les appréciations de votre société ainsi que celle de l'entreprise retenue pour le marché.

Cependant je vous rappelle que ce droit d'accès aux informations s'exerce dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, lequel recouvre le secret des procédés, des informations économiques et financières, le secret des stratégies, mais également aux regards des éléments relatifs à la protection des données personnelles et du droit à la vie privée. Ainsi, afin d'être en totale conformité avec ses obligations, le RAO sera modifié tout en vous permettant de comprendre et confronter votre notation avec celle de l'entreprise retenue.

Je vous souhaite une bonne réception du rapport d'analyse des offres et de ses éléments afin de mieux comprendre les différentes notations et vous prie de croire, Monsieur le directeur, en l'assurance de mes respectueuses salutations.

Pour le Président,
Le Vice-Président Délégué
Bruno COCU






REHABILITATION DES COLLECTEURS EAUX PLUVIALES DE LA RUE VICTOR HUGO A CHARMES - 2EME PHASE DE TRAVAUX

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES DU MAITRE D'OEUVRE

LE PROJET

Client	Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fère
Projet	Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo à Charmes - 2ème phase de travaux
Intitulé du rapport	RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES DU MAITRE D'OEUVRE

LES AUTEURS

	<p>Cereg Pays de Champagne</p> <p>Parc d’Affaires Reims-Bezannes – 2, rue Jules Méline – 51430 BEZANNES</p> <p>Tel : 03.26.06.13.88 - Fax : 09.58.95.85.26 - reims@cereg.com</p> <p>www.cereg.com</p>
--	---

Réf. Cereg - CPC 18.084

Id	Date	Etabli par	Vérifié par	Description des modifications / Evolutions
V1	18/11/2024	Jean-François CARDON	Stéphane LANTHIER	Version initiale

MAITRISE D’ŒUVRE – ETUDES TECHNIQUES

LOTISSEMENT – VRD - ASSAINISSEMENT – EPURATION – EAU POTABLE – HYDRAULIQUE DU VIGNOBLE

Maître d'ouvrage :

Communauté d'Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère

Maître d'œuvre :

CEREG Pays de Champagne

2, rue Jules Méline – 51430 BEZANNES

Objet :

Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo à Charmes - 2EME TRANCHE

Procédure choisie :

Procédure adaptée passée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique.

Estimation de la dépense

Les travaux étaient estimés à **280 000,00 HTVA par le maître d'œuvre.**

Découpage en tranche

- Sans objet.

Type et caractère des prix établis au mois : Octobre 2024

- Le Détail Quantitatif Estimatif, révisable

Délai d'exécution

Le délai maximal d'exécution est fixé à 14 semaines.

Déroulement de la procédure

- Date de l'envoi de l'avis d'information : 25 septembre 2024
- Organes dans lesquels l'avis a été publié : <https://www.e-marchespublics.com>
- Date limite de réception des offres : Lundi 21 octobre 2024 à 12h

Entreprises ayant remis une offre :

N°	Liste des entreprises	Dossier
1	• ATP SERVICES	Manque DC6
2	• EHTP	Manque Amiante + DC6
3	• EUROVIA	Manque DC6 + Programme de travaux daté et signé
4	• TPA	Complet
5	• COLAS	Manque DC6 + AE/CCAP/CCTP/BPU non datés et signés + Manque Programme de travaux daté et signé

Elles ont été adressées au maître d’œuvre par lien de téléchargement pour analyse le **21 octobre 2024**.

Le tableau d’analyse des candidatures figure ci-dessous.

Nom du candidat	PIECES RELATIVES A LA CANDIDATURE													PIECES RELATIVES A L'OFFRE							
	Lettre de candidature Cerfa DC1	Déclaration du candidat Cerfa DC2	Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé Cerfa DC6	Attestation sur l'honneur relative aux obligations fiscales et sociales ou NOTI 2	Attestation sur l'honneur relative aux interdictions de soumissionner	Qualifications professionnelles Carte professionnelle 1552	KBIS	URSSAF	Certificats de capacité	Liste du personnel	Moyens matériels	Attestations d'assurance Décennale et civile	Pouvoir de signature à jour	Acte d'Engagement	Habilitation du mandataire	CCAP	CCTP	BPU	Détail quantitatif estimatif	Programme de travaux	Mémoire technique
ATP SERVICES	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓ + 6 mois	✓	✓	✓	✓	nc	✓	nc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EHTP	✓	✓	✗	✓	✓	✓ pas amiante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nc	✓	nc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EUROVIA	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓ + 6 mois	✓	✓	✓	✓	nc	✓	nc	✓	✓	✓	✓	✗	✓
TPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nc	✓	nc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COLAS	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nc	✓ non daté et signé	nc	✓ non daté et signé	✓ non daté et signé	✓ non daté et signé	✓	✗	✓

Variante

Une seule entreprise a proposé deux solutions variante.

N°	Liste des entreprises	Dossier
4	• TPA	Variante FONTE
4	• TPA	Variante PRV

Analyse des offres

L’analyse des offres a été faite conformément aux critères énoncés dans le règlement de consultation.

Les sous critères (en points) sont :

1.Hygiène du site – Respect de la population - Reconnaissance du site	05
2.Matériaux utilisé	10
3.Démarche qualité	10
4.Planning prévisionnel	10
5.Insertion professionnelle	05
6.Sécurité – Respect de la réglementation du décret Construire sans détruire	10
7.Démarche environnementale – gestion des déchets	10

Chaque sous critère sera apprécié de la façon suivante :

Précision de la demande et respect des indications	Sous critère Sur 5	Sous critère Sur 10
Excellent, très bien détaillé	5	10
Très bon, assez bien détaillé	4	8
Bon, mais pas assez détaillé	3	6
Passable, pas de précision	1	3
Mauvais, non transmis ou aucun détail	0	0

Rapport d'analyse initial

- ATP SERVICES (BASE)

CRITERES	POINTS	ATP SERVICES	
		NOTES	OBSERVATIONS
Mémoire technique			Mémoire technique conforme à la trame type
Critère n°1 : Hygiène du site	5	3	<p>Hygiène du site : L'installation de chantier est bien décrite Installation de la base vie : Pas de proposition du lieu d'implantation</p> <p>Propreté du chantier : Base Vie équipée, un container à matériel, une zone de stationnement, une zone de stock de matériaux, une zone de tri de déchets. Les divers emballages sont évacués après livraison. Les poubelles seront évacuées chaque soir sur leur dépôt afin d'être collectées.</p> <p>Respect de la population Maintien des accès riverains Mise en place de fléchages afin de guider les riverains. Chef de chantier à disposition des riverains Rédaction de fiches d'information pour les riverains Information par courrier aux riverains, de la déconnexion de leur boîte de branchement et de la remise en service sur le collecteur</p> <p>Reconnaissance du site : Visite du site : Non précisé Le projet n'est pas décrit dans son environnement Demande de l'entreprise de lui fournir les diagnostics de présence d'amiante et de HAP dans les enrobés ?</p>

			<p>Les travaux seront réalisés sous route barrée, avec signalisation adaptée à l'avancement du chantier</p> <p>Bon, mais pas assez détaillé</p>
Critère n°2 : Matériaux utilisés	10	10	<p>'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : ATP Services</p> <p>ISD agréée HAP : C'Mater</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : ATP Services</p> <p>Gravier 5/15 : GSM 4/10 roulé</p> <p>Géotextile anticontaminant : Tencate S51</p> <p>Sable 0/4 : GSM 0/4 TP</p> <p>GNT recyclée 0/31,5 : Bocahut GRAVE 0/31,5</p> <p>Matériaux autocompactants : EQIOM</p> <p>BBSG 0/10 : MEA 0/10 classe 3 Corbigny</p> <p>Bentonite : EQIOM</p> <p>ISD agréée Amiante : C'Mater</p> <p>Canalisation PP SN16 : WAVIN</p> <p>Canalisation béton 135 A : BONNA SABLA béton armé</p> <p>Coude PP SN 16 : WAVIN</p> <p>Bouchon PVC pour canalisation béton : BONNA SABLA</p> <p>Regard de visite en béton Ø 1000 : BONNA SABLA</p> <p>Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :</p> <p>Regard de visite 600 x 600 en béton : BONNA SABLA</p> <p>Tampon fonte D400 type Méditerranée : Fonderie DECHAUMONT</p> <p>Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons : BONNA SABLA</p> <p>Tabouret pour boîte de branchement EP : WAVIN</p> <p>Tampon fonte C250 pour boîte de branchement EP : EJ</p> <p>Raccord de piquage orientable : NORHAM</p> <p>Sous-traitant envisagé : Retrait de l'amiante : G3D (niveau d'habilitation SS3)</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°3 : Démarche qualité	10	8	<p>Organigramme de chantier fourni, y compris les fonctions des intervenants</p> <p>Procédés d'exécution fournis, sauf pour le retrait de l'amiante</p> <p>Moyen humains et matériel affectés pour le chantier décrit</p> <p>Plan de contrôle interne et externe fourni</p> <p>Plan de retrait amiante → L'équipe chantier est habilitée SS4. Si nécessaire, ATP Services prévoit de sous-traiter la dépose de canalisations en amiante auprès de l'entreprise spécialisée G3D (niveau d'habilitation SS3). Certifications fournies</p> <p>Très bon, assez bien détaillé</p>
Critère n°4 : Planning prévisionnel	10	10	<p>Planning journalier fourni conforme / l'acte d'engagement.</p>

			Délai de travaux : 7 semaines Excellent, très bien détaillé
Critère n° 5 : Insertion professionnelle	5	5	'ATP Services travaille régulièrement avec les agences du groupe SYNERGIE. Au cours de l'année 2023, ATP Services devait s'engager sur un minimum de 2100h affectées au titre de la clause sociale : Plus de 2200h ont été réalisées à ce titre A l'issue de chaque mission, un bilan est réalisé entre le Conducteur de travaux, l'agence Synergie et l'employé. ATP Services recommande et valorise régulièrement les employés qui ont su montrer leur sérieux. Excellent, très bien détaillé
Critère n° 6 : Sécurité – Respect de la réglementation du décret Construire sans détruire	10	8	'Formation interne pour la sécurité Gestion de la sécurité sur chantier décrite : Démarche Sécurité de l'entreprise régulièrement contrôlée par l'organisme FG PARTENAIRE PREVENTION → Audit annuel Mise en place d'un quart d'heure sécurité mensuel traitant de sujets spécifiques variés (travaux en tranchée, vérifications périodiques des matériels, utilisation de téléphone portable...) Fourniture des EPI → 1 fois par an Rappel sécurité → Les fiches de risque sont affichées dans la Base Vie. Plan de déviation : Fourni pour le tronçon jusque-là rue Branly. Le reste ? Très bon, assez bien détaillé
Critère n° 7 : Démarche environnementale	10	10	Politique environnementale de l'entreprise décrite Mesures environnementales prises par l'entreprise : Réduction de l'empreinte écologique, réduction des poussières, réduction des vibrations, réduction du bruit. Protection mise en place contre la pollution de l'eau. Stockage et valorisation des déchets décrit. ATP Services dispose de sa propre plateforme de recyclage à Coucy-lès-Eppes. Tableau de traitements des déchets fourni, y compris site de traitement. Schéma d'organisation et de Gestion des Déchets fourni Excellent, très bien détaillé
NOTE TECHNIQUE :	60	54	
Offre Financière HT :		239 595.00 €	
NOTE FINANCIERE (/40) :		36.54	
NOTE PONDEREE (40% prix -60% technique) :		90.54	
CLASSEMENT :		5	
EC		+20 700 €/MOINS DISANT	

• EHTP (BASE)

CRITERES	POINTS	EHTP	
		NOTES	OBSERVATIONS
Mémoire technique			Mémoire technique conforme à la trame type
Critère n°1 : Hygiène du site	5	5	<p>Hygiène du site :</p> <p>L'installation de chantier est bien décrite : proposition à côté du stade de Charmes, et à la sortie de la commune pour la zone de stockage des matériaux.</p> <p>Délimitation des zones de travaux par des clôtures/barrières appropriées.</p> <p>Méthodologie sur la gestion des effluents et des eaux de nappe phréatique pendant la phase travaux décrite.</p> <p>Propreté du chantier : Les abords de chantiers seront nettoyés en fin de chaque journée de travail</p> <p>Le remblayage de la tranchée sera réalisé suivant les règles de l'art, et suivra immédiatement l'atelier de pose.</p> <p>Installation de l'aire de stockage matériaux sera éloignée des habitations afin de réduire les nuisances dues aux envols de matériaux légers (poussières)</p> <p>Respect de la population</p> <p>Maintien des accès riverains durant la durée totale du chantier.</p> <p>Possibilité d'organiser une réunion information riverains</p> <p>Informations riveraines par courrier, et par le chef de chantier</p> <p>Reconnaissance du site :</p> <p>Visite du site réalisée le 7/10/2024 avec photos</p> <p>Le projet est décrit dans son environnement</p> <p>Présence d'entreprises sur la zone de travaux</p> <p>Maintien des cheminements piétons pendant la totalité des travaux : mise en place de passerelles</p> <p>Présence de réseaux aériens et enterrés</p> <p>Maintien du ramassage des ordures ménagères : Si pas d'accès, les poubelles seront déplacées et remises en place par les équipes EHTP</p> <p>Transport bus : Pas de passage recensé dans la rue Victor Hugo</p> <p>Maintien de l'accès aux services de secours, ENEDIS et EDF</p> <p>Maintien de l'accès au poteau incendie</p> <p>Réalisation d'un sondage spécifique HTA identifié</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°2 : Matériaux utilisés	10	10	<p>'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : GSM la Frette</p>

			<p>ISD agréée HAP : REP Claye Souilly</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : GSM la Frette</p> <p>Gravier 5/15 : Gravillon 4/22.4 CEMEX La Fère</p> <p>Géotextile anticontaminant : TENCATE POLYFELT</p> <p>Sable 0/4 : Sable 0/4 CEMEX La Fère</p> <p>GNT recyclée 0/31,5 : GR2 Mixte 0/31.5 recyclé, classe F71 assimilable à D21</p> <p>Matériaux autocompactants : UNIBETON</p> <p>BBSG 0/10 : Enrobés Aisne Montescourt 0/10 cl 3</p> <p>Bentonite : UNI-3C</p> <p>ISD agréée Amiante : BECK</p> <p>Canalisation PP SN16 : WAVIN</p> <p>Canalisation béton 135 A : BONNA SABLA béton armé</p> <p>Coude PP SN 16 : WAVIN</p> <p>Bouchon PVC pour canalisation béton : DYCA</p> <p>Regard de visite en béton Ø 1000 : STRADAL</p> <p>Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :</p> <p>Regard de visite 600 x 600 en béton : ALKERN</p> <p>Tampon fonte D400 type Méditerranée : EJ</p> <p>Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons : STRADAL</p> <p>Tabouret pour boîte de branchement EP : WAVIN</p> <p>Tampon fonte C250 pour boîte de branchement EP : EJ</p> <p>Raccord de piquage orientable : UniTec Funke</p> <p>Sous-traitant envisagé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en œuvre des enrobés : NGE routes - Hydrocurage des canalisations : NCA <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°3 : Démarche qualité	10	8	<p>Organigramme de chantier fourni y compris CV et description du poste de chaque interlocuteur</p> <p>Certifications ISO 9001, 14001, et OSHAS fournis</p> <p>Modes opératoires d'exécution des travaux décrits</p> <p>Plan de contrôle interne et externe fourni</p> <p>Organisation des études d'exécution bien décrite</p> <p>Procédure sur le retrait amiante bien décrite</p> <p>Certification des équipes d'intervention sous-section 4 fournie, mais pas sous-section 3</p> <p>Très bon, assez bien détaillé</p>
Critère n°4 : Planning prévisionnel	10	10	<p>Planning journalier fourni conforme / l'acte d'engagement.</p> <p>Délai de travaux : 7 semaines</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>

Critère n° 5 : Insertion professionnelle	5	5	<p>'Engagement de l'entreprise à consacrer des heures d'insertions sur le chantier, via l'entreprise d'insertion HUMANDO, et/ou rapprochement de l'entreprise auprès de la Communauté d'Agglomération de Chauny Tergnier La Fère pour proposer des profils avec ce caractère social.</p> <p>Mise en place d'un processus de formation interne, sur le secteur dévolu et choisi par le postulant.</p> <p>Accompagnement du postulant par un tuteur NGE, permettant l'insertion durable dans les métiers de l'entreprise.</p> <p>Formation du postulant en sécurité et sensibilisation aux risques du travail</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n° 6 : Sécurité – Respect de la réglementation du décret Construire sans détruire	10	10	<p>'Mesures préalables à l'exécution des travaux : DICT</p> <p>Réalisation des investigations complémentaires</p> <p>Détection des réseaux</p> <p>Géoréférencement des réseaux existants, établi par un géomètre certifié.</p> <p>Chaque intervenant de l'entreprise possède son attestation AIPR</p> <p>Mesure de protections des réseaux pendant l'exécution des travaux</p> <p>Mesures spécifiques à l'exécution de travaux à proximité de réseaux électriques aériens</p> <p>Mesures spécifiques à l'exécution de travaux à proximité de réseaux souterrains sensibles</p> <p>Organisation de la direction de la prévention : Directeur prévention identifié</p> <p>Application sur le chantier de la politique prévention</p> <p>Plan de déviation fourni : Route barrée en 1 phase de travaux</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n° 7 : Démarche environnementale	10	10	<p>Mesures pour l'hygiène, la propreté sur le chantier et limitation des émanations nocives décrites</p> <p>Mesures contre les polluants, les émanations sur site décrites</p> <p>Identification des principales obligations environnementales</p> <p>Identification des déchets et traitement / gestion sur le chantier</p> <p>Tri des déchets en fonction de leur nature</p> <p>Traitement des déchets inertes, déchets non dangereux, déchets dangereux</p> <p>Gestion des déchets en amiante-ciment et HAP : traçabilité, suivi des déchets, site pressenti pour l'évacuation des déchets</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
NOTE TECHNIQUE :	60	58	
Offre Financière HT :	229 744.00 €		
NOTE FINANCIERE (/40) :	38.11		
NOTE PONDEREE (40% prix -60% technique) :	96.11		
CLASSEMENT :	2		
EC	+10 849 €/MOINS DISANT		

• EUROVIA

CRITERES	POINTS	EUROVIA	
		NOTES	OBSERVATIONS
Mémoire technique			Mémoire technique conforme à la trame type
Critère n°1 : Hygiène du site	5	5	<p>Hygiène du site :</p> <p>L'installation de chantier est bien décrite : Proposition d'implantation sur le parking de la rue Pasteur</p> <p>Propreté du chantier : Nettoyage régulier du site, ramassage et évacuation quotidienne des déchets, limitation des fournitures et des stocks sur la zone de travaux, protection des zones sensibles</p> <p>Respect de la population</p> <p>Importante phase de communication, d'information et concertation avec les riverains. Communication sur les travaux, via le site internet de la commune de Charmes.</p> <p>Visite de l'ensemble des riverains, afin de traiter les cas particuliers</p> <p>Distribution d'un flyer de communication pour chaque phase de travaux à toutes les personnes impactées par la zone du chantier</p> <p>Mise en place de 2 panneaux d'informations évolutif.</p> <p>Mise en ligne de toutes les informations nécessaires sur les travaux, au jour le jour, sur leur plateforme INFOCHANTIER.</p> <p>Reconnaissance du site :</p> <p>Visite du site réalisée avec photos</p> <p>Repérage des réseaux existants (DICT, réunion de piquetage, détection, sondages)</p> <p>Gestion des habitations → Réduction des nuisances pour les riverains pour une bonne cohabitation entre le chantier et la vie du quartier.</p> <p>Gestion des accès et des cheminements piétons par phases de travaux → Mise en place de cheminements balisés et protégés</p> <p>Gestion de la circulation → Le chantier sera entièrement clôturé et balisé.</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°2 : Matériaux utilisés	10	10	<p>'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : AISNE ENROBES à Tergnier</p> <p>ISD agréée HAP : AISNE ENROBES à Tergnier</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : Décharge à Laffaux</p> <p>Gravier 5/15 : GSM 4/12,5</p> <p>Géotextile anticontaminant : TENCATE POLYFELT</p> <p>Sable 0/4 : GSM 0/1</p> <p>GNT recyclée 0/31,5 : CARRIERES DOMPIERRE 0/31,5</p> <p>Matériaux autocompactants : EASYCAN</p> <p>BBSG 0/10 : Aisne enrobés 0/10 à 20% d'AE</p>

			<p>Bentonite : EQIOM EB cavité</p> <p>ISD agréée Amiante : VEOLIA à Laimont</p> <p>Canalisation PP SN16 : WAVIN</p> <p>Canalisation béton 135 A : BONNA SABLA béton armé</p> <p>Coude PP SN 16 : WAVIN</p> <p>Bouchon PVC pour canalisation béton :</p> <p>Regard de visite en béton Ø 1000 : STRADAL</p> <p>Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :</p> <p>Regard de visite 600 x 600 en béton : Béton industriel groupe ADG et PIL - PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS</p> <p>Tampon fonte D400 type Méditerranée : Fonderie DECHAUMONT</p> <p>Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons : STRADAL</p> <p>Tabouret pour boîte de branchement EP : WAVIN</p> <p>Tampon fonte C250 pour boîte de branchement EP :</p> <p>Raccord de piquage orientable : UniTec Funke</p> <p>Sous-traitant envisagé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retrait de l'amiante : SLTP - Contrôle et essais : DTE <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°3 : Démarche qualité	10	10	<p>Organigramme de chantier fourni + CV</p> <p>Certification ISO 9001 fourni</p> <p>Coactivités et sous-traitances envisagées :</p> <p>Plan de retrait amiante → Société Laonnoise de travaux publics. Certification travaux sous-section 3 STLP fournie</p> <p>Montant sous-traité travaux amiante, déclaré dans l'acte d'engagement.</p> <p>Méthodologie sur l'organisation de l'agence, et de l'implantation fournie.</p> <p>Description du matériel et du personnel affecté par tâche fournie</p> <p>Processus de désamiantage canalisation bien décrit : Préparation, travaux, gestion des déchets</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°4 : Planning prévisionnel	10	10	<p>Planning journalier fourni conforme / l'acte d'engagement.</p> <p>Délai de travaux : 6 semaines</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°5 : Insertion professionnelle	5	5	<p>'Engagement de l'entreprise à promouvoir une action d'insertion, qui permet l'accès ou le retour à l'emploi (minima de 5% des heures travaillées), via l'entreprise d'insertion HUMANDO</p> <p>Le personnel sera encadré par le conducteur de travaux et chef de chantier, avec l'accompagnement socio-professionnel réalisé par HUMANDO</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°6 : Sécurité – Respect de la réglementation du décret	10	10	<p>L'agence EUROVIA de Laon est certifiée, via son géomètre, pour tous travaux topographiques en lien avec le géoréférencement (investigations complémentaires, récolements), conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 19 février 2013.</p> <p>Formation sécurité et risque chantier ERDF-GRDF,</p>

Construire sans détruire			<p>Formation interne pour les chefs et personnel de chantier, y compris intérimaires.</p> <p>Visites sécurités réalisés sur leurs chantiers par leurs animateurs QSE, encadrement technique et le CHSCT.</p> <p>Travaux réalisés en route barrée (canalisation principale et branchements) par phases (4 phases au total). Plans de déviation fournis, et détaillés pour chaque phase de travaux.</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n° 7 : Démarche environnementale	10	10	<p>Valeur environnementale bien détaillée avec méthodologie d'application.</p> <p>Gestion des déchets : Séance de sensibilisation relative aux mesures spécifiques de gestion -tri, stockage et évacuation- des déchets à appliquer sur chantier, pour chaque nouvel arrivant.</p> <p>Moyens de contrôle de suivi de la traçabilité des déchets décrits.</p> <p>Tableau des principaux déchets susceptibles d'être générés sur le chantier, y compris traitement des déchets et sites d'évacuations fourni.</p> <p>Economie circulaire et recyclage des matériaux décrite.</p> <p>Démarches environnementales spécifiques mise en place sur les chantier décrites</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
NOTE TECHNIQUE :	60	60	
Offre Financière HT :		218 894.80.00 €	
NOTE FINANCIERE (/40) :		40	
NOTE PONDEREE (40% prix -60% technique) :		100	
CLASSEMENT :		1	
EC		+000 €/MOINS DISANT	

• TPA (BASE)

CRITERES	POINTS	TPA (BASE)		TPA (VARIANTE FONTE)		TPA (VARIANTE PRV)	
		NOTES	OBSERVATIONS	NOTES	OBSERVATIONS	NOTES	OBSERVATIONS
Mémoire technique			Mémoire technique conforme à la trame type				
Critère n°1 : Hygiène du site	5	5	<p>Hygiène du site :</p> <p>L'installation de chantier est bien décrite. Proposition d'implantation sur une partie du parking rue du Bourgmestre, situé à proximité de la rue Victor Hugo</p> <p>Propreté du chantier :</p> <p>Nettoyage permanent par le balayage manuel</p> <p>Nettoyage et balayage régulier des abords des lieux de décharge et de stockage</p>	5	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	5	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>

			<p>Aucun entretien du gros matériel (vidange de pelles, camions, ...) ne sera réalisé sur le site.</p> <p>Respect de la population :</p> <p>Un courrier sera envoyé aux riverains afin de les avertir des travaux à venir.</p> <p>Reconnaissance du site :</p> <p>Visite du site réalisée avec photos le 15/10/2024</p> <p>Le projet est bien décrit, et bien repéré dans son environnement avec photos.</p> <p>Travaux sous charte qualité agence de l'eau</p> <p>Présence des réseaux existants (gaz, HTA, BT, tél, AEP, Ecl-pub, assainissement)</p> <p>Plus de 40 croisements de réseaux souterrains ont été répertoriés sur le tracé</p> <p>Réseaux aériens présent</p> <p>Maintien de l'accès au commerce</p> <p>Gestion des ordures ménagères</p> <p>Accès aux services de secours</p> <p>Faible largeur de chaussée</p> <p>Présence de HAP dans les enrobés</p> <p>Prise en compte du projet voirie, pour les travaux d'assainissement</p> <p>Pas de réfection de voirie à réaliser</p> <p>Respect du délai prévu au DCE</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>				
Critère n°2 : Matériaux utilisés	10	10	<p>'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : TPA</p> <p>ISD agréée HAP : ORTEC à Saint Ouen l'Aumone</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : TPA</p>	10	<p>'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : TPA</p> <p>ISD agréée HAP : ORTEC à Saint Ouen l'Aumone</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : TPA</p>	10	<p>'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : TPA</p> <p>ISD agréée HAP : ORTEC à Saint Ouen l'Aumone</p>

		<p>Gravier 5/15 : CEMEX 4/10 semi-concassé</p> <p>Géotextile anticontaminant : TERRAM</p> <p>Sable 0/4 : Sable B1 SAMIN</p> <p>GNT recyclée 0/31,5 : TPA grave recyclé 0/31,5</p> <p>Matériaux autocompactants : ANTROPE autoplaçant 0/4</p> <p>BBSG 0/10 : MEA BBSG K11/0/10 Corbigny</p> <p>Bentonite : UNIBETON</p> <p>ISD agréée Amiante : SUEZ</p> <p>Canalisation PP SN16 : DYCA</p> <p>Canalisation béton 135 A : ALKERN/VIBROMAT béton 135A</p> <p>Coude PP SN 16 : DYCA</p> <p>Bouchon PVC pour canalisation béton : DYCA</p> <p>Regard de visite en béton Ø 1000 : ALKERN/VIBROMAT</p> <p>Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :</p> <p>Regard de visite 600 x 600 en béton : ALKERN/VIBROMAT</p> <p>Tampon fonte D400 type Méditerranée : SOVAL</p> <p>Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons : ALKERN/VIBROMAT</p> <p>Tabouret pour boîte de branchement EP : SOPRECA</p> <p>Tampon fonte C250 pour boîte de branchement EP : SOVAL</p> <p>Raccord de piquage orientable : UniTec Funke</p> <p>Sous-traitant envisagé :</p> <p>- Retrait de l'amiante : Ø</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	<p>Gravier 5/15 : CEMEX 4/10 semi-concassé</p> <p>Géotextile anticontaminant : TERRAM</p> <p>Sable 0/4 : Sable B1 SAMIN</p> <p>GNT recyclée 0/31,5 : TPA grave recyclé 0/31,5</p> <p>Matériaux autocompactants : ANTROPE autoplaçant 0/4</p> <p>BBSG 0/10 : MEA BBSG K11/0/10 Corbigny</p> <p>Bentonite : UNIBETON</p> <p>ISD agréée Amiante : SUEZ</p> <p>Canalisation PP SN16 : DYCA</p> <p>Canalisation béton 135 A : ALKERN/VIBROMAT béton 135A</p> <p>Substitution des canalisations assainissement béton 135A , Ø400 mm, par des canalisations en fonte, Ø400 mm de type PAM PLUVIAL</p> <p>Coude PP SN 16 : DYCA</p> <p>Bouchon PVC pour canalisation béton : DYCA</p> <p>Regard de visite en béton Ø 1000 : ALKERN/VIBROMAT</p> <p>Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :</p> <p>Regard de visite 600 x 600 en béton : ALKERN/VIBROMAT</p> <p>Tampon fonte D400 type Méditerranée : SOVAL</p> <p>Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons : ALKERN/VIBROMAT</p> <p>Tabouret pour boîte de branchement EP : SOPRECA</p> <p>Tampon fonte C250 pour boîte de branchement EP : SOVAL</p> <p>Raccord de piquage orientable : UniTec Funke substitution des raccords de piquage orientable FABEKUN de FUNKE, par des raccords articulés</p> <p>type UniTec, (pour paroi + mince) de la société FUNK</p> <p>Sous-traitant envisagé :</p> <p>- Retrait de l'amiante : Ø</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	<p>ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : TPA</p> <p>Gravier 5/15 : CEMEX 4/10 semi-concassé</p> <p>Géotextile anticontaminant : TERRAM</p> <p>Sable 0/4 : Sable B1 SAMIN</p> <p>GNT recyclée 0/31,5 : TPA grave recyclé 0/31,5</p> <p>Matériaux autocompactants : ANTROPE autoplaçant 0/4</p> <p>BBSG 0/10 : MEA BBSG K11/0/10 Corbigny</p> <p>Bentonite : UNIBETON</p> <p>ISD agréée Amiante : SUEZ</p> <p>Canalisation PP SN16 : DYCA</p> <p>Canalisation béton 135 A : ALKERN/VIBROMAT béton 135A</p> <p>Substitution des canalisations assainissement béton 135A , Ø400 mm, par des canalisations en PRV SN 10 000, Ø400 mm de la société SUBOR</p> <p>Coude PP SN 16 : DYCA</p> <p>Bouchon PVC pour canalisation béton : DYCA</p> <p>Regard de visite en béton Ø 1000 : ALKERN/VIBROMAT</p> <p>Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :</p> <p>Regard de visite 600 x 600 en béton : ALKERN/VIBROMAT</p> <p>Tampon fonte D400 type Méditerranée : SOVAL</p> <p>Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons : ALKERN/VIBROMAT</p>
--	--	--	---	--

						<p>Tabouret pour boîte de branchement EP : SOPRECA</p> <p>Tampon fonte C250 pour boîte de branchement EP : SOVAL</p> <p>Raccord de piquage orientable : UniTec Funke substitution des raccords de piquage orientable FABEKUN de FUNKE, par des raccords articulés</p> <p>type UniTec, (pour paroi + mince) de la société FUNK</p> <p>Sous-traitant envisagé : - Retrait de l'amiante : Ø</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	
Critère n°3 : Démarche qualité	10	10	<p>Organigramme de chantier fourni, y compris les fonctions des intervenants</p> <p>Prise en compte des travaux réalisés sous charte qualité agence de l'eau</p> <p>Procédés d'exécution, fourni et détaillé par tâche à réaliser (matériel employé, personnel affecté, rendement, nombre de jour pour le chantier</p> <p>Certifications AFAQ qualité ISO 9001, 14001 et MASE fournies</p> <p>Plan de contrôle interne et externe fourni</p> <p>Dépose de canalisation en amiante-ciment : mémoire fourni</p> <p>L'entreprise TPA dispose de personnel qualifié et formé lui permettant la dépose</p> <p>de canalisations en amiante-ciment en SS3 et SS4. Certificat AFNOR traitement de l'amiante fourni</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	10	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	10	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°4 : Planning prévisionnel	10	10	<p>Planning journalier fourni conforme / l'acte d'engagement.</p> <p>Délai de travaux : 8 semaines</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	10	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	10	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>

Critère n° 5 : Insertion professionnelle	5	5	<p>Mise en place d'une charte d'insertion.</p> <p>Une ou plusieurs personnes de la commune d'élection de domicile travaillent sur le chantier dans le cadre de leur réinsertion.</p> <p>Tuteur désigné dans l'entreprise pour le suivi de la personne en insertion</p> <p>Mise en place d'une formation des salariés en insertion</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	5	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	5	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n° 6 : Sécurité – Respect de la réglementation du décret Construire sans détruire	10	10	<p>Accueil et sensibilisation des salariés à la sécurité</p> <p>Adaptation des compétences sur risque réseaux dangereux</p> <p>Repérage des réseaux dangereux</p> <p>Engagement de l'entreprise à assurer un géo-référencement des réseaux durant toute la durée du chantier, de la phase de préparation à la restitution</p> <p>Mise en place de contrôles sécurité internes et externes</p> <p>Utilisation de l'application SAFETY FORCE (mesure en temps réel, sur tous les sites de l'entreprise sur le niveau de performance sécurité</p> <p>Pour la protection des réseaux : DICT, réunion de piquetage, détection des réseaux, sondages</p> <p>L'entreprise fournit à tout son personnel de chantier les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pour assurer leur sécurité.</p> <p>Travaux réalisés sous route barrée par tronçon (plan de déviation fourni)</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	10	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	10	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n° 7 : Démarche environnementale	10	10	<p>Gestion environnementale du chantier décrite</p> <p>Description des du rôle des acteurs du marché</p> <p>Mesure prise pour maintenir la propreté du chantier</p> <p>Mesures de gestion -tri, stockage et évacuation- des déchets à appliquer sur chantier</p> <p>Plan de retrait de canalisations amiante décrit</p>	10	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>	10	<p>idem solution de base</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>

		<p>L'entreprise dispose au siège son propre atelier de réparation / entretien engins de chantier.</p> <p>Valorisation des déchets inertes : Mis en place d'une procédure de suivi des apports de matériaux inertes sur des sites receveurs via un QR code et un formulaire à renseigner</p> <p>Contrôles réguliers et fréquents des bennes et des lieux de production de déchets, par l'animateur QSE</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>				
NOTE TECHNIQUE :	60	60		60		60
Offre Financière HT :		279 977.33€		316 768.33€		291 069.33€
NOTE FINANCIERE (/40) :		31.27		27.64		30.08
NOTE PONDEREE (40% prix -60% technique) :		91.27		87.64		90.08
CLASSEMENT :		4		7		6
EC		+61 083 €/MOINS DISANT		+97 874 €/MOINS DISANT		+72 175 €/MOINS DISANT

• COLAS

CRITERES	POINTS	COLAS	
		NOTES	OBSERVATIONS
Mémoire technique			Mémoire technique conforme à la trame type
Critère n°1 : Hygiène du site	5	5	<p>Hygiène du site : L'installation de chantier est bien décrite. Proposition d'implantation sur une aire de stockage à l'entrée de la commune</p> <p>Propreté du chantier : Nettoyage régulier du site, ramassage et évacuation quotidienne des déchets, limitation des fournitures et des stocks sur la zone de travaux, protection des zones sensibles</p> <p>La base vie sera clôturée et l'accès interdit aux personnes non autorisées</p> <p>Respect de la population Mise à disposition du chef de chantier en charge de la relation avec les riverains. Mise en place des moyens d'information travaux Sur demande du maître d'ouvrage, possibilité de mettre en place l'application « HELLO TRAVAUX » Sensibilisation du personnel chantier, concernant les règles d'un dialogue bienveillant auprès des riverains</p>

			<p>Information travaux sous forme d'une lettre d'information distribuée dans les boîtes aux lettres des riverains</p> <p>Mise en place d'un badge riverain à apposer sur le pare-brise des riverains concernés.</p> <p>Maintien des accès riverains</p> <p>Reconnaissance du site :</p> <p>Visite du site réalisée le 16/10/2024 avec photos</p> <p>Gestion des circulations (automobile et piétonne)</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°2 : Matériaux utilisés	10	5	<p>'Tableau des fournitures fourni : oui</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : ?</p> <p>ISD agréée HAP : Plateforme de SANTES, via ORTEC</p> <p>ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : ?</p> <p>Gravier 5/15 : Heidelberg Materials / LIHONS 4/12,5</p> <p>Géotextile anticontaminant : ?</p> <p>Sable 0/4 : Heidelberg Materials / LIHONS 0/4</p> <p>GNT recyclée 0/31,5 : CCM GNT A 0/31.5</p> <p>Matériaux autocompactants : LIHONS</p> <p>BBSG 0/10 : Picardie Enrobés</p> <p>Bentonite : ?</p> <p>ISD agréée Amiante : ?</p> <p>Canalisation PP SN16 : WAVIN</p> <p>Canalisation béton 135 A : STRADAL</p> <p>Coude PP SN 16 : ?</p> <p>Bouchon PVC pour canalisation béton : SOTRA SEPEREF</p> <p>Regard de visite en béton Ø 1000 : ALKERN</p> <p>Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m : ?</p> <p>Regard de visite 600 x 600 en béton : ALKERN</p> <p>Tampon fonte D400 type Méditerranée : PAM/EJ</p> <p>Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons : ALKERN/VIBROMAT</p> <p>Tabouret pour boîte de branchement EP : DYCA</p> <p>Tampon fonte C250 pour boîte de branchement EP : PAM/EJ</p> <p>Raccord de piquage orientable : NORHAM</p> <p>Manque toutes les fiches techniques</p> <p>Sous-traitant envisagé :</p> <p>- Retrait de l'amiante : Ø</p> <p>Bon, mais pas assez détaillé</p>

Critère n°3 : Démarche qualité	10	10	<p>Organigramme de chantier fourni, y compris les fonctions des intervenants</p> <p>Tableau des différents contrôles réalisés concernant les travaux VRD et assainissement fourni</p> <p>Plan de contrôle de la fabrication interne des enrobés, fourni</p> <p>Plan de contrôle de fin de chantier fourni.</p> <p>Organigramme amiante agence colas Haute Picardie fourni. Certifications SS3 fournies</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°4 : Planning prévisionnel	10	10	<p>Planning journalier fourni conforme / l'acte d'engagement.</p> <p>Délai de travaux : 4 semaines</p> <p>Délai très optimiste / montant et programme de travaux à réaliser</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°5 : Insertion professionnelle	5	5	<p>Mise en place d'une charte d'insertion.</p> <p>Concernant ce chantier, le nombre d'heures à réaliser en clause d'insertion est de 70 Heures</p> <p>Les candidats sont identifiés par une coordination en amont des acteurs de l'insertion et de l'emploi :</p> <p>Plan Locaux pour l'Insertion et l'Emploi</p> <p>Missions Locales</p> <p>Pôle emploi</p> <p>Entreprises d'Insertion et Entreprises de Travail Temporaires d'Insertion</p> <p>Régies de Quartier, associations ...</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°6 : Sécurité – Respect de la réglementation du décret Construire sans détruire	10	10	<p>Depuis plus de 15 ans, le groupe Colas mène une politique de prévention volontariste en matière de sécurité (sur ses chantiers, industries, laboratoires et sur la route).</p> <p>Animation / Communication : Chaque année toutes les entités du Groupe communiquent et échangent avec leurs équipes sur un sujet ou une problématique commune en matière de sécurité.</p> <p>Mise en place d'audit internes, et inspections sur le terrain par le Chargé Prévention & Environnement Régional</p> <p>Obligation de porter les EPI sur chantier, pour l'ensemble du personnel</p> <p>Mise en place d'une charte contre les collisions engins/piétons</p> <p>Obligation de contrôler l'état et la conformité des engins et des véhicules avant chaque utilisation</p> <p>Obligation de respecter les procédures de consignation et de déconsignation, pour chaque salarié</p> <p>Plan de déviation fourni : Route barrée en 9 phases de travaux.</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>
Critère n°7 : Démarche environnementale	10	10	<p>Tableau de synthèse du tri par types de déchets fourni</p> <p>Gestion des déchets de chantier par familles de déchets décrite : Déchets inertes, déchets non-dangereux, déchets dangereux.</p> <p>Schéma Organisationnel de Suivi et Elimination des Déchets fourni</p> <p>Prise en compte des déchets HAP en fonction des classes de recyclage 1 ou 2.</p> <p>Mise en place d'une politique RSE, face à l'urgence climatique : En décembre 2020, Colas a annoncé un objectif ambitieux de réduction de ses émissions, compatible avec l'Accord de Paris</p> <p>Management et politique environnementale des équipes COLAS, vis à vis des riverains des clients, et des usagers.</p> <p>Excellent, très bien détaillé</p>

NOTE TECHNIQUE :	60	55
Offre Financière HT :	236 567.74 €	
NOTE FINANCIERE (/40) :	37.01	
NOTE PONDEREE (40% prix -60% technique) :	92.01	
CLASSEMENT :	3	
EC	+17 673 €/MOINS DISANT	

Classement des Offres

Les critères de jugement des offres, fixés dans le règlement de consultation, sont hiérarchisés et pondérés selon les modalités suivantes :

- La Valeur Technique de l'offre : Pondération 60 %
- Le Prix : Pondération : 40 %

Les offres ont été classées au regard des critères de choix définis et hiérarchisés dans le règlement de consultation ceci afin de rechercher l'offre économiquement la plus avantageuse, conformément aux dispositions des articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la Commande Publique.

Les résultats de ce classement apparaissent dans la synthèse du rapport d'analyse ci-dessous :

CRITERES	POINTS	VARIANTE FONTE							VARIANTE PRV			
		ATP SERVICES	EHTP	EUROVIA	TPA	TPA	TPA	COLAS	TPA	TPA	COLAS	
		NOTES	NOTES	NOTES	NOTES	NOTES	NOTES	NOTES	NOTES	NOTES	NOTES	
Critère n°1 : Hygiène du site- Respect de la population , Reconnaissance du site	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Critère n°2 : Matériaux utilisés	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	5	
Critère n°3 : Démarche qualité	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	
Critère n°4 : Planning prévisionnel	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Critère n°5 : Insertion professionnelle	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Critère n°6 : Sécurité- Respect de la réglementation du décret Construire sans détruire	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Critère n°7 : Démarche environnementale – gestion des déchets	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOTE TECHNIQUE :	60	54	58	60	60	60	60	55	60	60	55	
Offre Financière HT :		239 595,00 €	229 744,00 €	218 894,80 €	279 977,33 €	316 768,33 €	291 069,33 €	236 567,74 €				
NOTE FINANCIERE (/100) :		36,54	38,11	40,00	31,27	27,64	30,08	37,01				
NOTE PONDEREE (40% prix -60% technique) :		90,54	96,11	100,00	91,27	87,64	90,08	92,01				
CLASSEMENT :		5	2	1	4	7	6	3				
EC		+20 700 €/MOINS DISANT	+10 849 €/MOINS DISANT	+000 €/MOINS DISANT	+61 083 €/MOINS DISANT	+97 874 €/MOINS	+72 175 €/MOINS	+17 673 €/MOINS				

Négociation

Suite à l'ouverture et l'analyse des offres, le Maître d'Ouvrage a décidé de négocier avec les 5 **entreprises**.

Cette étape a été réalisée en 1 phase :

- Envoi d'un courrier électronique aux entreprises le 06/11/2024, pour leur demander une nouvelle offre financière **concernant l'offre de base uniquement** avant le **mardi 12/11/2024 à 12h**.

Un rapport d'analyse des offres définitif a été établi en intégrant ces nouvelles réponses.

Rapport d'analyse après négociation

Idem rapport d'analyse initial.

Classement des Offres après négociation

Les critères de jugement des offres, fixés dans le règlement de consultation, sont hiérarchisés et pondérés selon les modalités suivantes :

- La Valeur Technique de l'offre : Pondération 60 %
- Le Prix : Pondération : 40 %

Les offres ont été classées au regard des critères de choix définis et hiérarchisés dans le règlement de consultation ceci afin de rechercher l'offre économiquement la plus avantageuse, conformément aux dispositions des articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la Commande Publique.

Les résultats de ce classement apparaissent dans la synthèse du rapport d'analyse ci-dessous :

Tableau récapitulatif après négociation

CRITERES	POINTS	ATP SERVICES	EHTP	EUROVIA	TPA	COLAS
		NOTES	NOTES	NOTES	NOTES	NOTES
Critère n°1 : Hygiène du site- Respect de la population , Reconnaissance du site	5	3	5	5	5	5
Critère n°2 : Matériaux utilisés	10	10	10	10	10	5
Critère n°3 : Démarche qualité	10	8	8	10	10	10
Critère n°4 : Planning prévisionnel	10	10	10	10	10	10
Critère n°5 : Insertion professionnelle	5	5	5	5	5	5
Critère n°6 : Sécurité– Respect de la réglementation du décret Construire sans détruire	10	8	10	10	10	10
Critère n°7 : Démarche environnementale – gestion des déchets	10	10	10	10	10	10
NOTE TECHNIQUE :	60	54	58	60	60	55
Offre financière initiale HT :		239 595.00 €	229 744.00 €	218 894.80 €	279 977.33 €	236 567.74 €
Offre financière après négociation HT :		239 595.00 €	214 000.00 €	205 105.00 €	216 797.50 €	227 486.58 €
Ecart offre financière initiale / offre financière après négociation HT :		0.00%	-6.85%	-6.30%	-22.57%	-3.84%
NOTE FINANCIERE (/100) :		34.24	38.34	40.00	37.84	36.06
NOTE PONDEREE (40% prix -60% technique) :		88.24	96.34	100.00	97.84	91.06
CLASSEMENT :		5	3	1	2	4
EC		+34 490 €/MOINS DISANT	+8 895 €/MOINS DISANT	+000 €/MOINS DISANT	+11 693 €/MOINS DISANT	+22 382 €/MOINS DISANT

Désignation des entreprises attributaires (dans le cas d'un marché) après négociation

L'offre de l'entreprise **EUROVIA** est classée n°1 sur sa base, suite à la remise de son offre.

EUROVIA est une entreprise présentant des références suffisantes dans le domaine concerné, disposant de moyens humains et en matériel suffisant pour réaliser les travaux et présentant l'offre économiquement la plus avantageuse.

Le maître d'œuvre propose donc au Maître d'Ouvrage de retenir **l'offre** de l'entreprise **EUROVIA PICARDIE – ZAC du Champ du Roy – 6 Rue Turgot – BP 28 – 02002 LAON CEDEX**, pour un montant de **205 105.00 € HT**.

- - - 000 - - -