
 

 
CHAUNY, le 30/12/2024 

 
 
 
Secrétariat Général 
Tél : 03.23.39.94.94 
Fax : 03.23.39.20.36 
 

 
COTREF 
17 rue Guiglionda de Sainte Agathe 
– 06300 Nice 
A l’attention de Mr Claude Poméro 
Mail : cotref@cotref.fr  

Affaire suivie par : Service marchés publics 
 
Objet : Demande compléments d’informations : Réhabilitation des collecteurs 
« eaux pluviales » de la rue Victor Hugo à CHARMES 
  

 
Monsieur, 
 
Je fais suite à votre courrier en date du 11 décembre 2024 et reçu le 24 décembre 
2024, nous sollicitant sur le résultat de la consultation du marché mentionné en objet.  
 
Je tiens tout d’abord à vous assurer que mes services ont été très attentifs quant à la 
défense et au respect de l’égalité de traitement entre les différents candidats ainsi 
qu’au respect de transparence de la procédure susmentionnée. 
 
Conformément à l’article R2181-2 du Code de la commande Publique « tout candidat 
ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs 
de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à 
l'acheteur. ». Ainsi, veuillez trouver ci-joint le Rapport d’Analyse des Offres détaillé 
pour chaque critère et sous-critère du règlement de consultation afin que vous puissiez 
observer les appréciations de votre société ainsi que celle de l’entreprise retenue pour 
le marché.  
Cependant je vous rappelle que ce droit d’accès aux informations s’exerce dans le 
respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions 
de l’article L311-6 de ce code, lequel recouvre le secret des procédés, des informations 
économiques et financières, le secret des stratégies, mais également aux regards des 
éléments relatifs à la protection des données personnelles et du droit à la vie privée. 
Ainsi, afin d’être en totale conformité avec ses obligations, le RAO sera modifié tout 
en vous permettant de comprendre et confronter votre notation avec celle de 
l’entreprise retenue. 
 
Je vous souhaite une bonne réception du rapport d’analyse des offres et de ses 
éléments afin de mieux comprendre les différentes notations et vous prie de croire, 
Monsieur le directeur, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 
 

Pour le Président, 
Le Vice-Président Délégué 

Bruno COCU 

Marchés publics 

mailto:cotref@cotref.fr
a.doucet
MARIANNE
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LE PROJET 

Client Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fère 

Projet Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo à Charmes - 2ème phase 
de travaux 

Intitulé du rapport RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES DU MAITRE D'OEUVRE 

 

 

LES AUTEURS 

 

 

 

 

Cereg Pays de Champagne 

Parc d’Affaires Reims-Bezannes – 2, rue Jules Méline – 51430 BEZANNES 

Tel : 03.26.06.13.88  -  Fax : 09.58.95.85.26  -  reims@cereg.com 

www.cereg.com 

 

 

Réf. Cereg - CPC 18.084 

 

 

Id Date Etabli par Vérifié par Description des modifications / Evolutions 

V1 18/11/2024 Jean-François CARDON Stéphane LANTHIER Version initiale 

     

     

     

 

 

 

 

MAITRISE D’ŒUVRE – ETUDES TECHNIQUES 

LOTISSEMENT – VRD - ASSAINISSEMENT – EPURATION – EAU POTABLE – HYDRAULIQUE DU VIGNOBLE
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Maître d’ouvrage : 

Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère  

Maître d’œuvre : 

CEREG Pays de Champagne 

2, rue Jules Méline – 51430 BEZANNES 

 

Objet : 

Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo à Charmes - 2EME TRANCHE 

 

Procédure choisie : 

Procédure adaptée passée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique.  

 

Estimation de la dépense 

Les travaux étaient estimés à 280 000,00 HTVA par le maître d’œuvre.  
 

Découpage en tranche 

- Sans objet. 
 

Type et caractère des prix établis au mois : Octobre 2024  

◼ Le Détail Quantitatif Estimatif, révisable  
 

Délai d’exécution 

Le délai maximal d’exécution est fixé à 14 semaines. 
 

Déroulement de la procédure 

➢ Date de l’envoi de l’avis d’information : 25 septembre 2024 

➢ Organes dans lesquels l’avis a été publié : https://www.e-marchespublics.com 

➢ Date limite de réception des offres : Lundi 21 octobre 2024 à 12h 
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Entreprises ayant remis une offre : 

N° Liste des entreprises Dossier 

1 • ATP SERVICES Manque DC6 

2 • EHTP Manque Amiante + DC6 

3 • EUROVIA Manque DC6 + Programme de travaux daté et signé 

4 • TPA Complet 

5 • COLAS Manque DC6 + AE/CCAP/CCTP/BPU non datés et signés 
+ Manque Programme de travaux daté et signé 

Elles ont été adressées au maître d’œuvre par lien de téléchargement pour analyse le 21 octobre 2024. 

Le tableau d’analyse des candidatures figure ci-dessous.  

 

Variante 

Une seule entreprise a proposé deux solutions variante. 

N° Liste des entreprises Dossier 

4 • TPA Variante FONTE 

4 • TPA Variante PRV 

 
Analyse des offres 

L’analyse des offres a été faite conformément aux critères énoncés dans le règlement de consultation. 

Les sous critères (en points) sont : 
1.Hygiène du site – Respect de la population - Reconnaissance du site  .................................................................................... 05 
2.Matériaux utilisé  ...................................................................................................................................................................... 10 
3.Démarche qualité  ............................................................................................................................................................. 10 
4.Planning prévisionnel  ............................................................................................................................................................... 10 
5.Insertion professionnelle  ................................................................................................................................................. 05 
6.Sécurité – Respect de la règlementation du décret Construire sans détruire  ......................................................................... 10 
7.Démarche environnementale – gestion des déchets  .............................................................................................................. 10 

 

 



Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fère – Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo à Charmes - 2ème phase de 
travaux 

 

 Cereg  CPC 18.084 RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES DU MAITRE D'OEUVRE Page 5 sur 23 

 

Chaque sous critère sera apprécié de la façon suivante :  

 

Précision de la demande et respect des indications Sous critère 

Sur 5 

Sous critère 

Sur 10 

Excellent, très bien détaillé 5 10 

Très bon, assez bien détaillé 4 8 

Bon, mais pas assez détaillé 3 6 

Passable, pas de précision 1 3 

Mauvais, non transmis ou aucun détail 0 0 

 
 

Rapport d’analyse initial 

• ATP SERVICES (BASE) 

CRITERES POINTS 

ATP SERVICES 

NOTES OBSERVATIONS 

Mémoire 
technique 

    Mémoire technique conforme à la trame type 

Critère n°1 : 
Hygiène du 

site 
5 3 

Hygiène du site : 

L'installation de chantier est bien décrite 

Installation de la base vie : Pas de proposition du lieu d'implantation 

 

Propreté du chantier : Base Vie équipée, un container à matériel, une zone de stationnement, une 
zone de stock de matériaux, une zone de tri de déchets. 

Les divers emballages sont évacués après livraison. Les poubelles seront évacuées chaque soir sur 
leur dépôt afin d’être collectées. 

 

Respect de la population 

Maintien des accès riverains 

Mise en place de fléchages afin de guider les riverains. 

Chef de chantier à disposition des riverains 

Rédaction de fiches d'information pour les riverains 

Information par courrier aux riverains, de la déconnexion de leur boite de branchement et de la 
remise en service sur le collecteur 

 

Reconnaissance du site : 

Visite du site : Non précisé 

Le projet n'est pas décrit dans son environnement 

Demande de l'entreprise de lui fournir les diagnostics de présence d’amiante et de HAP dans les 
enrobés ? 
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Les travaux seront réalisés sous route barrée, avec signalisation adaptée à l‘avancement du chantier 

 

Bon, mais pas assez détaillé 

Critère n°2 : 
Matériaux 

utilisés 
  

10 10 

'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui 

 

ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : ATP Services  

ISD agréée HAP : C'Mater 

ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : ATP Services 

Gravier 5/15 : GSM 4/10 roulé 

Géotextile anticontaminant : Tencate S51 

Sable 0/4 : GSM  0/4 TP 

GNT recyclée 0/31,5 : Bocahut GRAVE 0/31,5 

Matériaux autocompactants : EQIOM 

BBSG 0/10 : MEA 0/10 classe 3 Corbigny 

Bentonite : EQIOM 

ISD agréée Amiante :  C'Mater 

Canalisation PP SN16 : WAVIN 

Canalisation béton 135 A : BONNA SABLA béton armé 

Coude PP SN 16 : WAVIN 

Bouchon PVC pour canalisation béton : BONNA SABLA 

Regard de visite en béton Ø 1000 : BONNA SABLA 

Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :  

Regard de visite 600 x 600 en béton : BONNA SABLA 

Tampon fonte D400 type Méditerranée : Fonderie DECHAUMONT  

Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons :  BONNA SABLA 

Tabouret pour boite de branchement EP : WAVIN 

Tampon fonte C250 pour boite de branchement EP : EJ 

Raccord de piquage orientable : NORHAM 

Sous-traitant envisagé :  Retrait de l'amiante : G3D (niveau d’habilitation SS3) 

 

Excellent, très bien détaillé 
 

Critère n°3 : 
Démarche 

qualité 
10 8 

Organigramme de chantier fourni, y compris les fonctions des intervenants 

Procédés d'exécution fournis, sauf pour le retrait de l'amiante 

Moyen humains et matériel affectés pour le chantier décrit  

Plan de contrôle interne et externe fourni 

Plan de retrait amiante → L’équipe chantier est habilitée SS4. Si nécessaire, ATP Services prévoit de 
sous-traiter la dépose de canalisations en amiante auprès de l’entreprise spécialisée G3D (niveau 
d’habilitation SS3). Certifications fournies 

 

Très bon, assez bien détaillé 

Critère n °4 : 
Planning 

prévisionnel  
10 10 

Planning journalier fourni conforme / l'acte d'engagement.  



Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fère – Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo à Charmes - 2ème phase de 
travaux 

 

 Cereg  CPC 18.084 RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES DU MAITRE D'OEUVRE Page 7 sur 23 

 

Délai de travaux : 7 semaines 
 
Excellent, très bien détaillé  

Critère n° 5 : 
Insertion 

professionnell
e 

5 5 

'ATP Services travaille régulièrement avec les agences du groupe SYNERGIE. 

Au cours de l’année 2023, ATP Services devait s’engager sur un minimum de 2100h affectées au 
titre de la clause sociale : Plus de 2200h ont été réalisées à ce titre 

A l’issue de chaque mission, un bilan est réalisé entre le Conducteur de travaux, l’agence Synergie et 
l’employé. 

ATP Services recommande et valorise régulièrement les employés qui ont su montrer leur sérieux. 
 
Excellent, très bien détaillé  

Critère n° 6 : 
Sécurité – 

Respect de la 
règlementatio

n du décret 
Construire 

sans détruire 

10 8 

'Formation interne pour la sécurité 

Gestion de la sécurité sur chantier décrite : Démarche Sécurité de l'entreprise régulièrement 
contrôlée par l'organisme 

FG PARTENAIRE PREVENTION → Audit annuel 

Mise en place d’un quart d’heure sécurité mensuel traitant de sujets spécifiques variés (travaux en 
tranchée, vérifications périodiques des matériels, utilisation de téléphone portable…) 

Fourniture des EPI → 1 fois par an 

Rappel sécurité → Les fiches de risque sont affichées dans la Base Vie. 

 

Plan de déviation : Fourni pour le tronçon jusque-là rue Branly. Le reste ? 
 
Très bon, assez bien détaillé 

Critère n° 7 : 
Démarche 

environnemen
tale 

10 10 

Politique environnementale de l'entreprise décrite 

Mesures environnementales prises par l'entreprise : Réduction de l’empreinte écologique, 
réduction des poussières, réduction des vibrations, réduction du bruit. Protection mise en place 
contre la pollution de l'eau. 

Stockage et valorisation des déchets décrit. ATP Services dispose de sa propre plateforme de 
recyclage à Coucy-lès-Eppes. 

Tableau de traitements des déchets fourni, y compris site de traitement. 

Schéma d’organisation et de Gestion des Déchets fourni 
 
 Excellent, très bien détaillé 

NOTE 
TECHNIQUE : 

60 54 

Offre Financière HT : 239 595.00 € 

NOTE FINANCIERE (/40) : 36.54 

NOTE PONDEREE (40% 
prix -60% technique) : 

90.54 

CLASSEMENT : 5 

EC +20 700 €/MOINS DISANT 
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• EHTP (BASE) 

CRITERES POINTS 

EHTP 

NOTES OBSERVATIONS 

Mémoire 
technique 

    Mémoire technique conforme à la trame type  

Critère n°1 : 
Hygiène du 

site 
5 5 

Hygiène du site : 

L'installation de chantier est bien décrite : proposition à côté du stade de Charmes, et à la sortie de 
la commune pour la zone de stockage des matériaux. 

Délimitation des zones de travaux par des clôtures/barrières appropriées. 

Méthodologie sur la gestion des effluents et des eaux de nappe phréatique pendant la phase 
travaux décrite. 

 

Propreté du chantier : Les abords de chantiers seront nettoyés en fin de chaque journée de travail 

Le remblayage de la tranchée sera réalisé suivant les règles de l’art, et suivra immédiatement 
l’atelier de pose. 

Installation de l'aire de stockage matériaux sera éloignée des habitations afin de réduire les 
nuisances dues aux envols de matériaux légers (poussières) 

 

Respect de la population 

Maintien des accès riverains durant la durée totale du chantier. 

Possibilité d'organiser une réunion information riverains 

Informations riveraines par courrier, et par le chef de chantier 

 

Reconnaissance du site : 

Visite du site réalisée le 7/10/2024 avec photos 

Le projet est décrit dans son environnement 

Présence d'entreprises sur la zone de travaux 

Maintien des cheminements piétons pendant la totalité des travaux : mise en place de passerelles 

Présence de réseaux aériens et enterrés 

Maintien du ramassage des ordures ménagères : Si pas d'accès, les poubelles seront déplacées et 
remises en place par les équipes EHTP 

Transport bus : Pas de passage recensé dans la rue Victor Hugo 

Maintien de l'accès aux services de secours, ENEDIS et EDF 

Maintien de l'accès au poteau incendie 

Réalisation d'un sondage spécifique HTA identifié 

 

Excellent, très bien détaillé 

Critère n°2 : 
Matériaux 

utilisés 
  

10 10 

'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui 

 

ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : GSM la Frette 
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ISD agréée HAP : REP Claye Souilly 

ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : GSM la Frette 

Gravier 5/15 : Gravillon 4/22.4 CEMEX La Fère 

Géotextile anticontaminant : TENCATE POLYFELT 

Sable 0/4 : Sable 0/4 CEMEX La Fère 

GNT recyclée 0/31,5 : GR2 Mixte 0/31.5 recyclé, classe F71 assimilable à D21 

Matériaux autocompactants : UNIBETON 

BBSG 0/10 : Enrobés Aisne Montescourt 0/10 cl 3 

Bentonite : UNI-3C 

ISD agréée Amiante : BECK 

Canalisation PP SN16 : WAVIN 

Canalisation béton 135 A : BONNA SABLA béton armé 

Coude PP SN 16 : WAVIN 

Bouchon PVC pour canalisation béton : DYCA 

Regard de visite en béton Ø 1000 : STRADAL 

Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m : 

Regard de visite 600 x 600 en béton : ALKERN 

Tampon fonte D400 type Méditerranée : EJ  

Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons :  STRADAL 

Tabouret pour boite de branchement EP : WAVIN 

Tampon fonte C250 pour boite de branchement EP : EJ 

Raccord de piquage orientable : UniTec Funke 

 

Sous-traitant envisagé :  

- Mise en œuvre des enrobés : NGE routes 

- Hydrocurage des canalisations : NCA 

 

Excellent, très bien détaillé 
 

Critère n°3 : 
Démarche 

qualité 
10 8 

Organigramme de chantier fourni y compris CV et description du poste de chaque interlocuteur 

Certifications ISO 9001, 14001, et OSHAS fournis 

Modes opératoires d'exécution des travaux décrits 

Plan de contrôle interne et externe fourni 

Organisation des études d'exécution bien décrite 

Procédure sur le retrait amiante bien décrite 

Certification des équipes d'intervention sous-section 4 fournie, mais pas sous-section 3 

 

Très bon, assez bien détaillé 

Critère n °4 : 
Planning 

prévisionnel  
10 10 

Planning journalier fourni conforme / l'acte d'engagement.  

Délai de travaux : 7 semaines 
 
Excellent, très bien détaillé  
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Critère n° 5 : 
Insertion 

professionnell
e 

5 5 

'Engagement de l'entreprise à consacrer des heures d’insertions sur le chantier, via l'entreprise 
d'insertion HUMANDO, et/ou rapprochement de l'entreprise auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Chauny Tergnier La Fère pour proposer des profils avec ce caractère social. 

Mise en place d'un processus de formation interne, sur le secteur dévolu et choisi par le postulant. 

Accompagnement du postulant par un tuteur NGE, permettant l'insertion durable dans les métiers 
de l'entreprise. 

Formation du postulant en sécurité et sensibilisation aux risques du travail 
 
Excellent, très bien détaillé  

Critère n° 6 : 
Sécurité – 

Respect de la 
règlementatio

n du décret 
Construire 

sans détruire 

10 10 

'Mesures préalables à l'exécution des travaux : DICT  

Réalisation des investigations complémentaires  

Détection des réseaux 

Géoréférencement des réseaux existants, établi par un géomètre certifié. 

Chaque intervenant de l'entreprise possède son attestation AIPR 

Mesure de protections des réseaux pendant l'exécution des travaux 

Mesures spécifiques à l’exécution de travaux à proximité de réseaux électriques aériens 

Mesures spécifiques à l’exécution de travaux à proximité de réseaux souterrains sensibles 

Organisation de la direction de la prévention : Directeur prévention identifié 

Application sur le chantier de la politique prévention 

Plan de déviation fourni : Route barrée en 1 phase de travaux 
 
Excellent, très bien détaillé 

Critère n° 7 : 
Démarche 

environnemen
tale 

10 10 

Mesures pour l’hygiène, la propreté sur le chantier et limitation des émanations nocives décrites 

Mesures contre les polluants, les émanations sur site décrites 

Identification des principales obligations environnementales 

Identification des déchets et traitement / gestion sur le chantier 

Tri des déchets en fonction de leur nature 

Traitement des déchets inertes, déchets non dangereux, déchets dangereux 

Gestion des déchets en amiante-ciment et HAP : traçabilité, suivi des déchets, site pressenti pour 
l'évacuation des déchets 
 
 Excellent, très bien détaillé 

NOTE 
TECHNIQUE : 

60 58 

Offre Financière HT : 229 744.00 € 

NOTE FINANCIERE (/40) : 38.11 

NOTE PONDEREE (40% 
prix -60% technique) : 

96.11 

CLASSEMENT : 2 

EC +10 849 €/MOINS DISANT 
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• EUROVIA 

CRITERES POINTS 

EUROVIA 

NOTES OBSERVATIONS 

Mémoire 
technique 

    Mémoire technique conforme à la trame type  

Critère n°1 : 
Hygiène du 

site 
5 5 

Hygiène du site : 

L'installation de chantier est bien décrite : Proposition d'implantation sur le parking de la rue 
Pasteur  

 

Propreté du chantier : Nettoyage régulier du site, ramassage et évacuation quotidienne des 
déchets, limitation des fournitures et des stocks sur la zone de travaux, protection des zones 
sensibles 

 

Respect de la population 

Importante phase de communication, d'information et concertation avec les riverains. 
Communication sur les travaux, via le site internet de la commune de Charmes. 

Visite de l’ensemble des riverains, afin de traiter les cas particuliers 

Distribution d’un flyer de communication pour chaque phase de travaux à toutes les personnes 
impactées par la zone du chantier 

Mise en place de 2 panneaux d’informations évolutif. 

Mise en ligne de toutes les informations nécessaires sur les travaux, au jour le jour, sur leur 
plateforme INFOCHANTIER. 

 

Reconnaissance du site : 

Visite du site réalisée avec photos 

Repérage des réseaux existants (DICT, réunion de piquetage, détection, sondages) 

Gestion des habitations→ Réduction des nuisances pour les riverains pour une bonne cohabitation 
entre le chantier et la vie du quartier. 

Gestion des accès et des cheminements piétons par phases de travaux → Mise en place de 
cheminements balisés et protégés 

Gestion de la circulation → Le chantier sera entièrement clôturé et balisé.  

 

Excellent, très bien détaillé 

Critère n°2 : 
Matériaux 

utilisés 
  

10 10 

'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui 

 

ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : AISNE ENROBES à Tergnier 

ISD agréée HAP : AISNE ENROBES à Tergnier 

ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : Décharge à Laffaux 

Gravier 5/15 : GSM 4/12,5 

Géotextile anticontaminant : TENCATE POLYFELT 

Sable 0/4 : GSM 0/1 

GNT recyclée 0/31,5 : CARRIERES DOMPIERRE 0/31,5 

Matériaux autocompactants : EASYCAN 

BBSG 0/10 : Aisne enrobés 0/10 à 20% d'AE 
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Bentonite : EQIOM EB cavité 

ISD agréée Amiante :  VEOLIA à Laimont 

Canalisation PP SN16 : WAVIN 

Canalisation béton 135 A : BONNA SABLA béton armé 

Coude PP SN 16 : WAVIN 

Bouchon PVC pour canalisation béton :  

Regard de visite en béton Ø 1000 : STRADAL 

Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :  

Regard de visite 600 x 600 en béton : Béton industriel groupe ADG et PIL - PRODUITS INDUSTRIELS 
LORRAINS 

Tampon fonte D400 type Méditerranée : Fonderie DECHAUMONT  

Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons :  STRADAL 

Tabouret pour boite de branchement EP : WAVIN 

Tampon fonte C250 pour boite de branchement EP :  

Raccord de piquage orientable :  UniTec Funke 

 

Sous-traitant envisagé :  

- Retrait de l'amiante : SLTP 

- Contrôle et essais : DTE 

 

Excellent, très bien détaillé 

Critère n°3 : 
Démarche 

qualité 
10 10 

Organigramme de chantier fourni + CV  

Certification ISO 9001 fourni 

Coactivités et sous-traitances envisagées : 

Plan de retrait amiante → Société Laonnoise de travaux publics. Certification travaux sous-section 3 
STLP fournie 

Montant sous-traité travaux amiante, déclaré dans l'acte d'engagement. 

Méthodologie sur l'organisation de l'agence, et de l'implantation fournie. 

Description du matériel et du personnel affecté par tâche fournie 

Processus de désamiantage canalisation bien décrit :  Préparation, travaux, gestion des déchets 

 

Excellent, très bien détaillé 

Critère n °4 : 
Planning 

prévisionnel  
10 10 

Planning journalier fourni conforme / l'acte d'engagement.  

Délai de travaux : 6 semaines 
 
Excellent, très bien détaillé  

Critère n° 5 : 
Insertion 

professionnell
e 

5 5 

'Engagement de l'entreprise à promouvoir une action d'insertion, qui permet l'accès ou le retour à 
l'emploi (minima de 5% des heures travaillées), via l'entreprise d'insertion HUMANDO 

Le personnel sera encadré par le conducteur de travaux et chef de chantier, avec 
l'accompagnement socio-professionnel réalisé par HUMANDO 
 
Excellent, très bien détaillé  

Critère n° 6 : 
Sécurité – 

Respect de la 
règlementatio

n du décret 

10 10 

L’agence EUROVIA de Laon est certifiée, via son géomètre, pour tous travaux topographiques en 
lien avec le géoréférencement (investigations complémentaires, récolements), conformément à 
l’annexe 1 de l’arrêté du 19 février 2013. 

Formation sécurité et risque chantier ERDF-GRDF,  
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Construire 
sans détruire 

Formation interne pour les chefs et personnel de chantier, y compris intérimaires. 

Visites sécurités réalisés sur leurs chantiers par leurs animateurs QSE, encadrement technique et le 
CHSCT. 

Travaux réalisés en route barrée (canalisation principale et branchements) par phases (4 phases au 
total). Plans de déviation fournis, et détaillés pour chaque phase de travaux. 
 
Excellent, très bien détaillé 

Critère n° 7 : 
Démarche 

environnemen
tale 

10 10 

Valeur environnementale bien détaillée avec méthodologie d'application. 

Gestion des déchets : Séance de sensibilisation relative aux mesures spécifiques de gestion -tri, 
stockage et évacuation- des déchets à appliquer sur chantier, pour chaque nouvel arrivant. 

Moyens de contrôle de suivi de la traçabilité des déchets décrits. 

Tableau des principaux déchets susceptibles d’être générés sur le chantier, y compris traitement 
des déchets et sites d'évacuations fourni. 

Economie circulaire et recyclage des matériaux décrite. 

Démarches environnementales spécifiques mise en place sur les chantier décrites 
 
 Excellent, très bien détaillé 

NOTE 
TECHNIQUE : 

60 60 

Offre Financière HT : 218 894.80.00 € 

NOTE FINANCIERE (/40) : 40 

NOTE PONDEREE (40% 
prix -60% technique) : 

100 

CLASSEMENT : 1 

EC +000 €/MOINS DISANT 

 

 

• TPA (BASE) 

CRITERES POINTS TPA (BASE) TPA (VARIANTE FONTE) TPA (VARIANTE PRV 

NOTES OBSERVATIONS NOT
ES OBSERVATIONS NOT

ES OBSERVATIONS 

Mémoire 
technique   Mémoire technique conforme à la trame type  

Critère 
n°1 : 

Hygiène 
du site 

5 5 

Hygiène du site : 

L'installation de chantier est bien 
décrite. Proposition 
d'implantation sur une partie du 
parking rue du Bourgmestre, situé 
à proximité de la rue Victor Hugo 

 

Propreté du chantier :  

Nettoyage permanent par le 
balayage manuel 

Nettoyage et balayage régulier 
des abords des lieux de décharge 
et de stockage 

5 
idem solution de base 

Excellent, très bien détaillé 
5 

idem solution de base 

Excellent, très bien 
détaillé 
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Aucun entretien du gros matériel 
(vidange de pelles, camions, …) ne 
sera réalisé sur le site. 

 

Respect de la population : 

Un courrier sera envoyé aux 
riverains afin de les avertir des 
travaux à venir. 

 

Reconnaissance du site : 

Visite du site réalisée avec photos 
le 15/10/2024 

Le projet est bien décrit, et bien 
repéré dans son environnement 
avec photos.  

Travaux sous charte qualité 
agence de l'eau 

Présence des réseaux existants 
(gaz, HTA, BT, tél, AEP, Ecl-pub, 
assainissement)  

Plus de 40 croisements de 
réseaux souterrains ont été 
répertoriés sur le tracé 

Réseaux aériens présent 

Maintien de l'accès au commerce 

Gestion des ordures ménagères 

Accès aux services de secours 

Faible largeur de chaussée  

Présence de HAP dans les enrobés 

Prise en compte du projet voirie, 
pour les travaux d'assainissement 

Pas de réfection de voirie à 
réaliser  

Respect du délai prévu au DCE 

 

 

 

 

 

Excellent, très bien détaillé 

Critère 
n°2 : 
Matériaux 
utilisés 

  

10 10 

'Tableau de pré agrément fourni 
et complété : oui 

 

ISD agréée ou centre de recyclage 
pour enrobé : TPA 

ISD agréée HAP : ORTEC à Saint 
Ouen l'Aumone 

ISD agréée ou centre de recyclage 
pour déblai : TPA 

10 

'Tableau de pré agrément fourni 
et complété : oui 

 

ISD agréée ou centre de 
recyclage pour enrobé : TPA 

ISD agréée HAP : ORTEC à Saint 
Ouen l'Aumone 

ISD agréée ou centre de 
recyclage pour déblai : TPA 

10 

'Tableau de pré 
agrément fourni et 
complété : oui 

 

ISD agréée ou centre de 
recyclage pour enrobé : 
TPA 

ISD agréée HAP : ORTEC 
à Saint Ouen l'Aumone 
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Gravier 5/15 : CEMEX 4/10 semi-
concassé 

Géotextile anticontaminant : 
TERRAM 

Sable 0/4 : Sable B1 SAMIN 

GNT recyclée 0/31,5 : TPA grave 
recyclé 0/31,5 

Matériaux autocompactants : 
ANTROPE autoplaçant 0/4 

BBSG 0/10 : MEA BBSG K11/0/10 
Corbigny 

Bentonite : UNIBETON 

ISD agréée Amiante :  SUEZ 

Canalisation PP SN16 : DYCA 

Canalisation béton 135 A : 
ALKERN/VIBROMAT béton 135A 

Coude PP SN 16 : DYCA 

Bouchon PVC pour canalisation 
béton : DYCA 

Regard de visite en béton Ø 1000 : 
ALKERN/VIBROMAT 

Dalle de répartition des charges 
1,50 m x 1,50 m :  

Regard de visite 600 x 600 en 
béton : ALKERN/VIBROMAT 

Tampon fonte D400 type 
Méditerranée : SOVAL 

Rehausse pour regard de visite 
béton DN 1000, avec échelons :  
ALKERN/VIBROMAT 

Tabouret pour boite de 
branchement EP : SOPRECA 

Tampon fonte C250 pour boite de 
branchement EP : SOVAL 

Raccord de piquage orientable :  
UniTec Funke 

 

Sous-traitant envisagé :  

- Retrait de l'amiante : Ø 

 

Excellent, très bien détaillé 

Gravier 5/15 : CEMEX 4/10 semi-
concassé 

Géotextile anticontaminant : 
TERRAM 

Sable 0/4 : Sable B1 SAMIN 

GNT recyclée 0/31,5 : TPA grave 
recyclé 0/31,5 

Matériaux autocompactants : 
ANTROPE autoplaçant 0/4 

BBSG 0/10 : MEA BBSG K11/0/10 
Corbigny 

Bentonite : UNIBETON 

ISD agréée Amiante :  SUEZ 

Canalisation PP SN16 : DYCA 

Canalisation béton 135 A : 
ALKERN/VIBROMAT béton 135A 

Substitution des canalisations 
assainissement béton 135A , 
Ø400 mm,  par des 
canalisations en fonte, Ø400 
mm de type PAM PLUVIAL 

Coude PP SN 16 : DYCA 

Bouchon PVC pour canalisation 
béton : DYCA 

Regard de visite en béton Ø 
1000 : ALKERN/VIBROMAT 

Dalle de répartition des charges 
1,50 m x 1,50 m :  

Regard de visite 600 x 600 en 
béton : ALKERN/VIBROMAT 

Tampon fonte D400 type 
Méditerranée : SOVAL 

Rehausse pour regard de visite 
béton DN 1000, avec échelons :  
ALKERN/VIBROMAT 

Tabouret pour boite de 
branchement EP : SOPRECA 

Tampon fonte C250 pour boite 
de branchement EP : SOVAL 

Raccord de piquage orientable :  
UniTec Funke substitution des 
raccords de piquage orientable 
FABEKUN de FUNKE, par des 
raccords articulés 

type UniTec, (pour paroi + 
mince) de la société FUNK 

 

Sous-traitant envisagé :  

- Retrait de l'amiante : Ø 

 

Excellent, très bien détaillé 

ISD agréée ou centre de 
recyclage pour déblai : 
TPA 

Gravier 5/15 : CEMEX 
4/10 semi-concassé 

Géotextile 
anticontaminant : 
TERRAM 

Sable 0/4 : Sable B1 
SAMIN 

GNT recyclée 0/31,5 : 
TPA grave recyclé 0/31,5 

Matériaux 
autocompactants : 
ANTROPE autoplaçant 
0/4 

BBSG 0/10 : MEA BBSG 
K11/0/10 Corbigny 

Bentonite : UNIBETON 

ISD agréée Amiante :  
SUEZ 

Canalisation PP SN16 : 
DYCA 

Canalisation béton 135 A 
: ALKERN/VIBROMAT 
béton 135A 

Substitution des 
canalisations 
assainissement béton 
135A , Ø400 mm,  par 
des canalisations en 
PRV SN 10 000, Ø400 
mm de la société 
SUBOR 

Coude PP SN 16 : DYCA 

Bouchon PVC pour 
canalisation béton : 
DYCA 

Regard de visite en 
béton Ø 1000 : 
ALKERN/VIBROMAT 

Dalle de répartition des 
charges 1,50 m x 1,50 m 
: 

Regard de visite 600 x 
600 en béton : 
ALKERN/VIBROMAT 

Tampon fonte D400 
type Méditerranée : 
SOVAL 

Rehausse pour regard de 
visite béton DN 1000, 
avec échelons :  
ALKERN/VIBROMAT 
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Tabouret pour boite de 
branchement EP : 
SOPRECA 

Tampon fonte C250 
pour boite de 
branchement EP : SOVAL 

Raccord de piquage 
orientable :  UniTec 
Funke substitution des 
raccords de piquage 
orientable FABEKUN de 
FUNKE, par des 
raccords articulés 

type UniTec, (pour 
paroi + mince) de la 
société FUNK 

 

Sous-traitant envisagé :  

- Retrait de l'amiante : Ø 

 

Excellent, très bien 
détaillé 

Critère 
n°3 : 

Démarche 
qualité 

10 10 

Organigramme de chantier fourni, 
y compris les fonctions des 
intervenants 

Prise en compte des travaux 
réalisés sous charte qualité agence 
de l'eau 

Procédés d'exécution, fourni et 
détaillé par tâche à réaliser 
(matériel employé, personnel 
affecté, rendement, nombre de 
jour pour le chantier 

Certifications AFAQ qualité ISO 
9001, 14001 et MASE fournies  

Plan de contrôle interne et 
externe fourni 

Dépose de canalisation en 
amiante-ciment : mémoire fourni 

L’entreprise TPA dispose de 
personnel qualifié et formé lui 
permettant la dépose 

de canalisations en amiante-
ciment en SS3 et SS4. Certificat 
AFNOR traitement de l'amiante 
fourni 

 

Excellent, très bien détaillé 

10 
idem solution de base 

Excellent, très bien détaillé 
10 

idem solution de base 

Excellent, très bien 
détaillé 

Critère n °4 
: Planning 
prévisionn

el 

10 10 

Planning journalier fourni 
conforme / l'acte d'engagement.  

Délai de travaux : 8 semaines 

 

Excellent, très bien détaillé 

10 

idem solution de base 

Excellent, très bien détaillé 
10 

idem solution de base 

Excellent, très bien 
détaillé 
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Critère n° 
5 : 

Insertion 
professio

nnelle 

5 5 

Mise en place d'une charte 
d'insertion.  

Une ou plusieurs personnes de la 
commune d’élection de domicile 
travaillent sur le chantier dans le 
cadre de leur réinsertion. 

Tuteur désigné dans l'entreprise 
pour le suivi de la personne en 
insertion  

Mise en place d'une formation des 
salariés en insertion 

 

Excellent, très bien détaillé 

5 
idem solution de base 

Excellent, très bien détaillé 
5 

idem solution de base 

Excellent, très bien 
détaillé 

Critère n° 
6 : 

Sécurité – 
Respect 

de la 
règlement
ation du 
décret 

Construir
e sans 

détruire 

10 10 

Accueil et sensibilisation des 
salariés à la sécurité 

Adaptation des compétences sur 
risque réseaux dangereux 

Repérage des réseaux dangereux 

Engagement de l'entreprise à 
assurer un géo-référencement des 
réseaux durant toute la durée du 
chantier, de la phase de 
préparation à la restitution 

Mise en place de contrôles 
sécurité internes et externes 

Utilisation de l'application SAFETY 
FORCE (mesure en temps réel, sur 
tous les sites de l’entreprise sur le 
niveau de performance sécurité 

Pour la protection des réseaux : 
DICT, réunion de piquetage, 
détection des réseaux, sondages 

L'entreprise fournit à tout son 
personnel de chantier les 
équipements de protection 
individuelle (EPI) nécessaires pour 
assurer leur sécurité. 

Travails réalisés sous route barrée 
par tronçon (plan de déviation 
fourni) 

 

Excellent, très bien détaillé 

10 

 

 

 

 

 

 

 

idem solution de base 

Excellent, très bien détaillé 

10 

idem solution de base 

Excellent, très bien 
détaillé 

Critère n° 
7 : 

Démarche 
environne
mentale 

10 10 

Gestion environnementale du 
chantier décrite 

Description des du rôle des 
acteurs du marché  

Mesure prise pour maintenir la 
propreté du chantier 

Mesures de gestion -tri, stockage 
et évacuation- des déchets à 
appliquer sur chantier 

Plan de retrait de canalisations 
amiante décrit 

10 
idem solution de base 

Excellent, très bien détaillé 
10 

idem solution de base 

Excellent, très bien 
détaillé 
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L'entreprise dispose au siège son 
propre atelier de réparation / 
entretien engins de chantier. 

Valorisation des déchets inertes : 
Mis en place d'une procédure de 
suivi des apports de matériaux 
inertes sur des sites receveurs via 
un QR code et un formulaire à 
renseigner 

Contrôles réguliers et fréquents 
des bennes et des lieux de 

production de déchets, par 
l'animateur QSE 

 

Excellent, très bien détaillé 

NOTE TECHNIQUE : 60 60  60  60 

Offre Financière HT : 279 977.33€  316 768.33€  291 069.33€ 

NOTE FINANCIERE (/40) : 31.27  27.64  30.08 

NOTE PONDEREE (40% 
prix -60% technique) : 

91.27  87.64  90.08 

CLASSEMENT : 4  7  6 

EC +61 083 €/MOINS DISANT  +97 874 €/MOINS DISANT  
+72 175 €/MOINS 

DISANT 

 

• COLAS 

CRITERES POINTS 

COLAS 

NOTES OBSERVATIONS 

Mémoire 
technique 

    Mémoire technique conforme à la trame type  

Critère n°1 : 
Hygiène du 

site 
5 5 

Hygiène du site : 

L'installation de chantier est bien décrite. Proposition d'implantation sur une aire de stockage à 
l'entrée de la commune 

 

Propreté du chantier : Nettoyage régulier du site, ramassage et évacuation quotidienne des 
déchets, limitation des fournitures et des stocks sur la zone de travaux, protection des zones 
sensibles 

La base vie sera clôturée et l’accès interdit aux personnes non autorisées 

 

Respect de la population 

Mise à disposition du chef de chantier en charge de la relation avec les riverains. 

Mise en place des moyens d’information travaux 

Sur demande du maître d’ouvrage, possibilité de mettre en place l’application « HELLO TRAVAUX » 

Sensibilisation du personnel chantier, concernant les règles d’un dialogue bienveillant auprès des 
riverains 
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Information travaux sous forme d’une lettre d’information distribuée dans les boîtes aux lettres des 
riverains 

Mise en place d’un badge riverain à apposer sur le pare-brise des riverains concernés. 

Maintien des accès riverains 

 

Reconnaissance du site : 

Visite du site réalisée le 16/10/2024 avec photos 

Gestion des circulations (automobile et piétonne) 

 

Excellent, très bien détaillé 

Critère n°2 : 
Matériaux 

utilisés 
  

10 5 

'Tableau des fournitures fourni : oui 

 

ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : ? 

ISD agréée HAP : Plateforme de SANTES, via ORTEC 

ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : ? 

Gravier 5/15 : Heidelberg Materials / LIHONS 4/12,5 

Géotextile anticontaminant : ? 

Sable 0/4 : Heidelberg Materials / LIHONS 0/4 

GNT recyclée 0/31,5 : CCM GNT A 0/31.5 

Matériaux autocompactants : LIHONS 

BBSG 0/10 : Picardie Enrobés 

Bentonite : ? 

ISD agréée Amiante : ? 

Canalisation PP SN16 : WAVIN 

Canalisation béton 135 A : STRADAL 

Coude PP SN 16 : ? 

Bouchon PVC pour canalisation béton : SOTRA SEPEREF 

Regard de visite en béton Ø 1000 : ALKERN 

Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m : ? 

Regard de visite 600 x 600 en béton : ALKERN 

Tampon fonte D400 type Méditerranée : PAM/EJ 

Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons :  ALKERN/VIBROMAT 

Tabouret pour boite de branchement EP : DYCA 

Tampon fonte C250 pour boite de branchement EP :  PAM/EJ 

Raccord de piquage orientable : NORHAM 

 

Manque toutes les fiches techniques 

 

Sous-traitant envisagé :  

- Retrait de l'amiante : Ø 

 

Bon, mais pas assez détaillé 
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Critère n°3 : 
Démarche 

qualité 
10 10 

Organigramme de chantier fourni, y compris les fonctions des intervenants 

Tableau des différents contrôles réalisés concernant les travaux VRD et assainissement fourni 

Plan de contrôle de la fabrication interne des enrobés, fourni 

Plan de contrôle de fin de chantier fourni. 

Organigramme amiante agence colas Haute Picardie fourni. Certifications SS3 fournies 

 

Excellent, très bien détaillé 

Critère n °4 : 
Planning 

prévisionnel  
10 10 

Planning journalier fourni conforme / l'acte d'engagement.  

Délai de travaux : 4 semaines  

Délai très optimiste / montant et programme de travaux à réaliser 
 
Excellent, très bien détaillé  

Critère n° 5 : 
Insertion 

professionnell
e 

5 5 

Mise en place d'une charte d'insertion. 

Concernant ce chantier, le nombre d’heures à réaliser en clause d’insertion est de 70 Heures 

Les candidats sont identifiés par une coordination en amont des acteurs de l’insertion et de l’emploi 
: 

Plan Locaux pour l’Insertion et l’Emploi 

Missions Locales 

Pôle emploi 

Entreprises d’Insertion et Entreprises de Travail Temporaires d’Insertion 

Régies de Quartier, associations … 
 
Excellent, très bien détaillé  

Critère n° 6 : 
Sécurité – 

Respect de la 
règlementatio

n du décret 
Construire 

sans détruire 

10 10 

Depuis plus de 15 ans, le groupe Colas mène une politique de prévention volontariste en matière de 
sécurité (sur ses chantiers, industries, laboratoires et sur la route). 

Animation / Communication : Chaque année toutes les entités du Groupe communiquent et 
échangent avec leurs équipes sur un sujet ou une problématique commune en matière de sécurité. 

Mise en place d'audit internes, et inspections sur le terrain par le Chargé Prévention & 
Environnement Régional 

Obligation de porter les EPI sur chantier, pour l'ensemble du personnel 

Mise en place d'une charte contre les collisions engins/piétons 

Obligation de contrôler l’état et la conformité des engins et des véhicules avant chaque utilisation 

Obligation de respecter les procédures de consignation et de déconsignation, pour chaque salarié 

Plan de déviation fourni : Route barrée en 9 phases de travaux. 
 
Excellent, très bien détaillé 

Critère n° 7 : 
Démarche 

environnemen
tale 

10 10 

Tableau de synthèse du tri par types de déchets fourni 

Gestion des déchets de chantier par familles de déchets décrite : Déchets inertes, déchets non-
dangereux, déchets dangereux. 

Schéma Organisationnel de Suivi et Elimination des Déchets fourni 

Prise en compte des déchets HAP en fonction des classes de recyclage 1 ou 2. 

Mise en place d'une politique RSE, face à l’urgence climatique : En décembre 2020, Colas a annoncé 
un objectif ambitieux de réduction de ses émissions, compatible avec l’Accord de Paris 

Management et politique environnementale des équipes COLAS, vis à vis des riverains des clients, 
et des usagers. 
 
 Excellent, très bien détaillé 
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NOTE 
TECHNIQUE : 

60 55 

Offre Financière HT : 236 567.74 € 

NOTE FINANCIERE (/40) : 37.01 

NOTE PONDEREE (40% 
prix -60% technique) : 

92.01 

CLASSEMENT : 3 

EC +17 673 €/MOINS DISANT 

 

Classement des Offres  

Les critères de jugement des offres, fixés dans le règlement de consultation, sont hiérarchisés et pondérés selon les 
modalités suivantes :  

• La Valeur Technique de l’offre : Pondération 60 % 

• Le Prix : Pondération : 40 % 

Les offres ont été classées au regard des critères de choix définis et hiérarchisés dans le règlement de consultation 
ceci afin de rechercher l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément aux dispositions des articles 
L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la Commande Publique. 

Les résultats de ce classement apparaissent dans la synthèse du rapport d'analyse ci-dessous : 

 

 

 

 

Critère n°3 : Démarche qualité 10

Critère n °4 : Planning prévisionnel 10

Critère n° 5 : Insertion professionnelle 5

Critère n° 6 : Sécurité– Respect de la 

règlementation du décret Construire sans 

détruire

10

Critère n° 7 : Démarche environnementale 

– gestion des déchets
10

NOTE TECHNIQUE : 60

VARIANTE FONTE VARIANTE PRV

TPA TPA COLAS

NOTES NOTES NOTES NOTES NOTES

ATP SERVICES EHTP EUROVIA TPA

NOTES NOTES

Critère n°1 : Hygiène du site- Respect de la 

population , Reconnaissance du site 
5 3 5 5 5

CRITERES POINTS

5 5 5

Critère n°2 : Matériaux utilisés
10 10 10

10

10 10 10 10 5

10 10 10 10

8 8 10 10 10 10

10

5 5 5 5 5 5 5

10 10

10

8 10 10 10 10 10 10

60 60 60 60

10 10 10 10 10 10

55

Offre Financière HT : 239 595,00 € 229 744,00 € 218 894,80 € 279 977,33 € 316 768,33 € 291 069,33 €

54 58

NOTE FINANCIERE (/100) : 36,54 38,11 40,00 31,27 27,64

90,54 96,11 100,00 91,27 87,64

236 567,74 €

30,08 37,01

90,08 92,01

+97 874 

€/MOINS 

CLASSEMENT : 5 2 1 4 7

+72 175 

€/MOINS 

6

NOTE PONDEREE (40% prix -60% technique ) :

+17 673 

€/MOINS 

3

EC
+20 700 €/MOINS 

DISANT

+10 849 €/MOINS 

DISANT

+000 €/MOINS 

DISANT

+61 083 €/MOINS 

DISANT
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Négociation  

Suite à l’ouverture et l’analyse des offres, le Maitre d’Ouvrage a décidé de négocier avec les 5 entreprises. 

Cette étape a été réalisée en 1 phase : 

- Envoi d’un courrier électronique aux entreprises le 06/11/2024, pour leur demander une nouvelle offre 
financière concernant l’offre de base uniquement avant le mardi 12/11/2024 à 12h. 

Un rapport d’analyse des offres définitif a été établi en intégrant ces nouvelles réponses. 

 

Rapport d’analyse après négociation 

Idem rapport d’analyse initial. 

 

Classement des Offres après négociation 

Les critères de jugement des offres, fixés dans le règlement de consultation, sont hiérarchisés et pondérés selon les 
modalités suivantes :  

• La Valeur Technique de l’offre : Pondération 60 % 

• Le Prix : Pondération : 40 % 

Les offres ont été classées au regard des critères de choix définis et hiérarchisés dans le règlement de consultation 
ceci afin de rechercher l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément aux dispositions des articles 
L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la Commande Publique. 

Les résultats de ce classement apparaissent dans la synthèse du rapport d'analyse ci-dessous : 

Tableau récapitulatif après négociation 

 

 

Critère n°2 : Matériaux utilisés 10

Critère n°3 : Démarche qualité 10

Critère n °4 : Planning prévisionnel 10

Critère n° 5 : Insertion professionnelle 5

Critère n° 6 : Sécurité– Respect de la 

règlementation du décret Construire sans 

détruire

10

Critère n° 7 : Démarche environnementale 

– gestion des déchets
10

NOTE TECHNIQUE : 60

-3.84%

239 595.00 € 229 744.00 € 218 894.80 € 279 977.33 € 236 567.74 €

Ecart offre financière initiale / offre financière après négociation HT : 0.00% -6.85% -6.30% -22.57%

+22 382 €/MOINS 

DISANT
EC

+34 490 €/MOINS 

DISANT

+8 895 €/MOINS 

DISANT

+000 €/MOINS 

DISANT

+11 693 €/MOINS 

DISANT

36.06

91.06

CLASSEMENT : 5 3 1 2 4

NOTE PONDEREE (40% prix -60% technique ) :

NOTE FINANCIERE (/100) : 34.24 38.34 40.00 37.84

88.24 96.34 100.00 97.84

55

Offre financière après négociation HT : 239 595.00 € 214 000.00 € 205 105.00 € 216 797.50 €

54 58

227 486.58 €

Offre financière initiale HT :

60 60

10 10 10 10

10 10

10

8 10 10 10 10

8 8 10 10

10

5 5 5 5 5

10

10 10 5

10 10

POINTS

5

10 10

EUROVIA TPA

NOTES

Critère n°1 : Hygiène du site- Respect de la 

population , Reconnaissance du site 
5 3 5 5 5

CRITERES
COLAS

NOTES NOTES NOTES NOTES

ATP SERVICES EHTP
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Désignation des entreprises attributaires (dans le cas d’un marché) après négociation 

L’offre de l’entreprise EUROVIA est classée n°1 sur sa base, suite à la remise de son offre. 

EUROVIA est une entreprise présentant des références suffisantes dans le domaine concerné, disposant de moyens 
humains et en matériel suffisant pour réaliser les travaux et présentant l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Le maitre d’œuvre propose donc au Maitre d’Ouvrage de retenir l’offre de l’entreprise EUROVIA PICARDIE – ZAC   
du Champ du Roy – 6 Rue Turgot – BP 28 – 02002 LAON CEDEX, pour un montant de 205 105.00 € HT. 

 

- - - ooo - - - 
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