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VILLAGE AU CCEUR

Avesnelles, le 04 décembre 2024

BORDEREAU D’ENVOI

Monsieur Antoine BADIDI
Maire,

Place Marcel Hardy —B.P. n° 5
59440 AVESNELLES

OBIJET :. Votre référence : 439v02819

Monsieur,

COTREF
17 rue Guiglionda de Sainte Agathe

06300 NICE

Comme demandé par courrier en date du 08 octobre 2024, je vous prie de bien vouloir trouver en piéce
jointe le rapport d’analyse des offres du marché cité en objet.

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement.

Amélie BLANCHARD
Secrétariat

Piece(s) transmise(s) a : Monsieur Claude POMERO

Pour information

Pour étude

X | Pour attribution

Pour suite a donner

Pour classement

Suite a la communication
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VILLAGE AU CCEUR

CONSULTATION PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE SUIVANT LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE, ARTICLE R. 2123-1,

DECRET N°2018-1075 DU 03 DECEMBRE 2018

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

Travaux de Réfection des voiries de la rue victor Hugo et de la Rue de I'Espérance
Ville d'AVESNELLES
LOT UNIQUE

Aménagement - Assainissement - Espaces Verts

Dossier d’analyse réalisé par la maitrise d'ceuvre :
AGECI Engineering

15, Boulevard Froissart 59 300 VALENCIENNES
Tél:03.27.43.69,19
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Chapitre = Données générales ;

Le présent rapport a pour objet de présenter aux membres de la Commissicn d'Appel d'Offres, I'analyse des offres du marché relatif aux :

Ville d'AVESNELLES

Estimation HT de base : 398 409,00 €

Estimation HT modificatif n*1: 479 994,00 €

Délai d'exécution prévu : 5 mois

1. Prix des prestations 70%
2, Mémoire technique : 20%

| Chapitre |1 = Offres

1 : Entreprise GOREZ 02102 GUISE 570687,20 € 684 824,64 € Electronique
2 Entreprise COLAS 59600 MAUBEUGE 543901,15€ 652 681,38€ Electronique
Entreprise COLAS - Offre Variante 1 59600 MAUBEUGE 518 435,65 € 622122,78€ Electronique
Entreprise COLAS - Offre Variante 2 59600 MAUBEUGE 526 496,35 € 63179562 € Electronique
Entreprise COLAS - Offre Variante 3 59600 MAUBEUGE 500 726,48 € 600871,78 € Electronique
Entreprise COLAS - Offre Variante 4 59600 MAUBEUGE 465 385,00 € 558462,00 € Electronique
Entreprise COLAS - Offre Variante 5 59600 MAUBEUGE 457 856,18 € 54942742 € Electronique
Entreprise COLAS - Offre Variante 6 59600 MAUBEUGE 422514,70€ 507 017,64 € Electronique
3 Entreprise JEAN LEFEBVRE 59620 AULNOYE-AYMERIES 411797,52¢€ 494 157,02 € Electronique
4 Entreprise LORBAN 59570 LA LONGUEVILLE 432235,25¢€ 518682,30€ Electronique
5 Entreprise DEBARBA 59611 FOURMIES 533 509,03 € 640210,84 € Electronique
6 Entreprise DESCAMPS 59540 CAUDRY 559 391,90 € 671270,28 € Electronique
7 Entreprise MARECHAL TPN 59440 AVESNELLES 53443984 € 64132793 € Electronique
Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 1 59440 AVESNELLES 497 764,94 € 597 31793 € Electronique
Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 2 59440 AVESNELLES 51110244 € 61332293 € Electronique

Chapitre II=Candidatires

1 Entreprise GOREZ Oui En ordre Enordre En ordre En ordre
2 Entreprise COLAS Oui Enordre Enordre En ordre Enordre
3 Entreprise JEAN LEFEBVRE Oui En ordre Enordre En ordre En ordre
4 Entreprise LORBAN Oui En ordre En ordre En ordre En ordre
5 Entreprise DEBARBA Oul En ordre Enordre En ordre En ordre
6 Entreprise DESCAMPS Oui En ordre En ordre En ordre Enordre
7 Entreprise MARECHAL TPN Oui En ordre Enordre En ordre En ordre

' Situation juridique (interdictions de soumissionner) / * Capacité économique et financiére / * Capacité technique et professionnelle Il a été choisi de demander une déclaration sur I'honneur
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= ent - Espaces Verts

___OFFRE DE BASE_

Entreprise GOREZ 570 687,20 €

Entreprise COLAS 543 901,15 € 13,31%
Entreprise COLAS - Offre Variante 1 518 435,65 € 8,01%

Entreprise COLAS - Offre Variante 2 526 496,35 € 9,69%

Entreprise COLAS - Offre Variante 3 500 726,48 € 4,32%

Entreprise COLAS - Offre Variante 4 465 385,00 € -3,0a%
Entreprise COLAS - Offre Variante 5 457 856,18 € -4,61%
Entreprise COLAS - Offre Variante 6 422514,70 € -11,98%
Entreprise JEAN LEFEBVRE 411797,52 € -14,21%
Entreprise LORBAN 432235,25€ -9,95%

Entreprise DEBARBA 533509,03 € 11,15%
Entreprise DESCAMPS 559391,90 € 16,54%
Entreprise MARECHALTPN 534439,93 € 11,34%
Entreprise MARECHALTPN - Offre Variante 1 497 764,94 € 3,70%

Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 2 511102,44 € 6,48%

1. Vérification arithmétique et concordance des prix du DPGF et le prix le prix renseigné dans I'Acte d'Engagement

Rappels : Le montant de I'Acte d'engagement prévaut sur les prix du DPGF.

Entreprise GOREZ

Deux erreurs de constatées - Entreprise non guestionnee

prix 111:5320a, arreur de calcul, 'cffre est de 4269,80€ et devrait etre de 4255,00€ soit un écart de -14,80 auro
prix V-5320a, erreur de calcul, I'offre est de 2711,90€ et devrait etre de 2702,50€ soit un écart de -9,40 euro

Entreprise COLAS
Aucune erreur ou discordance constatee - F.‘:menr:se non gueastionnee,

Entreprise COLAS - Offre Variante 1
Aucune erreur ou discordance constatee - Entreprise non guestionnee.

Entreprise COLAS - Offre Variante 2
Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non questionnge

Entreprise COLAS - Offre Variante 3
Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non questionnae

Entreprise COLAS - Offre Variante 4
Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non guestionnée

Entreprise COLAS - Offre Variante 5
Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non questionnee

Entreprise COLAS - Offre Variante 6
Aucune erreur ou discerdance constatée - Entreprise non questionnée

Entreprise JEAN LEFEBVRE
Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non questionnée

Entreprise LORBAN
Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non questionnee.

Entreprise DEBARBA

Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non questionnée.

Entreprise DESCAMPS
Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non questionnée

Entreprise MARECHALTPN
Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non questionnee,

Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 1
Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non questionnée,

Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 2
Aucune erreur ou discordance constatée - Entreprise non questionnée

AGEC
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1.1 Remarque générale
L' analyse des prix unitaires sont corrects

2. Prix corrigé des prestations

_Offre (HT]

Entreprise GOREZ 570 663,00 €
Entreprise COLAS 543 901,15 €
Entreprise COLAS - Offre Variante 1 518435,65 €
Entreprise COLAS - Offre Variante 2 526 496,35 €
Entreprise COLAS - Offre Variante 3 500 726,48 €
Entreprise COLAS - Offre Variante 4 465 385,00 €
Entreprise COLAS - Offre Variante 5 457 856,18 €

Entreprise COLAS - Offre Variante 6

422514,70 €

Entreprise JEAN LEFEBVRE

411797,52 €

Entreprise LORBAN

43223525 €

Entreprise DEBARBA

533509,03 €

Entreprise DESCAMPS 559 391,90 €
Entreprise MARECHAL TPN 534 439,94 €
Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 1 497 764,94 €
Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 2 511102,44 €

3, Analyse des prix

TOfffe (ATY=No6te/70”

Entreprise GOREZ 50,51
Entreprise COLAS 53,00
Entreprise COLAS - Offre Variante 1 55,60
Entreprise COLAS - Offre Variante 2 54,75
Entreprise COLAS - Offre Variante 3 57,57
Entreprise COLAS - Offre Variante 4 61,94
Entreprise COLAS - Offre Variante 5 62,96
Entreprise COLAS - Offre Variante 6 68,22
Entreprise JEAN LEFEBVRE 70,00
Entreprise LORBAN 66,69
Entreprise DEBARBA 54,03
Entreprise DESCAMPS 51,53
Entreprise MARECHAL TPN 53,94
Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 1 57,91
Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 2 56,40

JWWASES
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4. Analyse de la valeur technique

Pour la valeur technique de I'offre, il sera jugé la pertinence du mémoire technigue pour les sujets :
- Un programme d'éxecution des ouvrages ( planning )

- Las moyens humains et techniques prévus au chantier

- Une note descriptive pour les mesures de sécurité du chantier

- Une note descriptive pour les mesures d'installation d'hygiene du chantier

Partie technique

~ .
: ‘ Mesures de ‘
fques |

— - e
|

Total / 30pts

Mesures d'hygleneT
ra I

|
|

|
. — = | rE A e |

Entrrlse GOREZ V 6,00 6,00 24,00
Entreprise COLAS 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 30,00
Entreprise COLAS - Offre Variante 1 0,00 6,00 6,00 6,00 5,00 24,00
Entreprise COLAS - Offre Variante 2 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00
Entreprise COLAS - Offre Variante 3 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00
Entreprise COLAS - Offre Variante 4 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00
Entreprise COLAS - Offre Variante 5 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00
Entreprise COLAS - Offre Variante 6 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00
Entreprise JEAN LEFEBVRE 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00
Entreprise LORBAN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00
Entreprise DEBARBA 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00
Entreprise DESCAMPS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00
Entreprise MARECHAL TPN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00
Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 1 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00
Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 2

e —— s s e

Entreprise GOREZ L'entreprise ne fournit pas de planning chantier, les autres criteres sont détailles

Entreprise COLAS L'entreprise fournit de planning chantier et les autres criteres sont détaillés

Entreprise COLAS - Offre Variante 1 L'entrepnse ne fournit pas de planning chantier lié & sa variante, les autres criteres sont détailles
Entreprise COLAS - Offre Variante 2 L'entreprise ne fournit pas de planning chantier lié a sa variante, les autres criteres sont détailles
Entreprise COLAS - Offre Variante 3 L'entreprise ne fournit pas de planning chantier lié 4 sa variante, les autres criteres sont détailles
Entreprise COLAS - Offre Variante 4 L'entreprise ne fournit pas de planning chantier lié & sa vanante, les autres criteres sont détailles
Entreprise COLAS - Offre Variante 5 L'entreprise ne fournit pas de planning chantier |ié a sa variante, les autres criteres sont detaillés
Entreprise COLAS - Offre Variante 6 L'entreprise ne fournit pas de planning chantier lié a sa variante, les autres criteres sont détaillés
Entreprise JEAN LEFEBVRE L'entreprise fournit de planning chantier et les autres criteres sont détaillés

Entreprise LORBAN L'entreprise fournit de planning chantier et les autres criteres sont détaillés

Entreprise DEBARBA L'entreprice ne fournit pas de planning chantier, les autres criteres sont détaillés

Entreprise DESCAMPS L'entrepnise fournit de planning chantier et les autres criteres sont détaillés

Entreprise MARECHAL TPN L'entreprise fournit de planning chantier et les autres criteres sont détaillés

Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 1 L'entreprise ne fournit pas de planning chantier lié & sa variante, les autres criteres sont détaillés
Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 2 L'entraprise ne fournit pas de planning chantier lié a sa variante, les autres criteres sont détaillés
Total / 30pts

AGEC ,
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5. Classement final

S 0 So i oAb Offre{(HT)

= Noti

570 663,00 €
50,51 / 70,00
24,00 /30,00

Entreprise GOREZ 15

543901,15 €

Entreprise COLAS 53,00 /70,00 .
ntri se

& 30,00 / 30,00

518 435,65 €
55,60 /70,00
24,00 /30,00

Entreprise COLAS - Offre Variante 1 12

526 496,35 €

54,75 /70,00
Entreprise COLAS - Offre Variante 2 /70, 13
24,00 /30,00

500 726,48 €

Entreprise COLAS - Offre Variante 3 57,57 /70,00 o
ntreprise - e Variante
; s 24,00 [ 30,00

10

465 385,00 €

Entreprise COLAS - Offre Variante 4 61,94 /70,00
i o
r re Variante ' 4 4

457 856,18 €

i 7 62,96 /70,00
Entreprise COLAS - Offre Variante 5 4
24,00 /30,00

422514,70 €
68,22 / 70,00
24,00 / 30,00

Entreprise COLAS - Offre Variante 6

411797,52 €

70,00 /70,00
Entreprise JEAN LEFEBVRE / 1
30,00 / 30,00

00,00 / 100,06

432235,25€
66,69 / 70,00
Entreprise LORBAN 2
30,00 I 20,00

533509,03 €

54,03 / 70,00
Entreprise DEBARBA 14
24,00 / 30,00

559391,90 €

Entreprise DESCAMPS 51,53 /70,00 i
reprise

i 30,00 / 30,00

5 100,

534 439,94 €

Entreprise MARECHALTPN 53,94 /70,00 7
T
e 30,00 / 30,00

497 764,94 €

Entreprise MARECHAL TPN - Offre Variante 1 57,91 /70,00 5
oy ante
e —— 24,00 / 30,00

511102,44 €

treprise MARECHAL TPN - Offre Variante 2 56,40 /70,00 P
Entreprise - Offre Variante T e

6. Proposition d'attribution

Suivant les critéres d'analyse et les différents tableaux récapitulatifs portant sur le marché :

o,

Ville d’AVESNELLES
Aménagement - Assainissement - Espaces Verts

|l est proposé aux membres de la commission d’appel d'offres de donner un avis favorable avant attribution du présent marché, 4 'entreprise :
Entreprise JEAN LEFEBVRE

Pour un montant HT de :
411 797,52 €

AGEC
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