METROPOLE

EUROPEENNE DE LILLE

Secrétariat général

/ Commande Publique
/ Marchés publics (CSP marchés)

Nos réf. 2024/JL/RE
Société COTREF

Dossier suivi par :
Roxane Ernst
Gestionnaire marchés publics cotref@cotref.fr
Tél.: 03.20.21.20.14

Mail : rernst@lillemetropole.fr

Objet : 23EV10 - Travaux de requalification de la rue Solférino de
la place Philippe Lebon au boulevard Vauban — Demande de
communication — complément

Mise en ligne sur le profil d’acheteur

Monsieur POMERO,

Faisant suite a votre courrier de demande complémentaire référencé 430cm2638
du 24 octobre 2024 dans lequel vous demandez la communication des noms des candidats
non retenus ainsi que le montant global de leurs offres pour la consultation citée en objet,
je vous prie de trouver ci-jointes les informations complémentaires :

candidats non retenus Montant global de I’offre (en €

HT)
Groupement des entreprises :
- COLAS FRANCE - Etablissement de Lille
- SOGEA NORD HYDRAULIQUE 8430000 €
- CREA’PAV
- M3R

Groupement des entreprises :
- ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE
FLANDRES 6 878 308,13 €
- EUROVIA STR LILLE
- SAS VOIRIES PAVAGES DU NORD
Groupement des entreprises :
- EIFFAGE ROUTE NORD EST
- SADE
- CLAISSE

6 539 636,33 €

Je vous prie d’agréer, Monsieur POMERO, I’expression de mes sentiments les

meilleurs.
Le Président de la Métropole EuMde Lille
Pour le Président
La Responsable d'unité fonc@ nellﬁ-, Y ‘9“
Le 20/11/2024 .-‘l?? " =
N\ 7' ‘s )':ﬁ::'f 4
y o e .7,:,/ '
www.lillemetropole.fr Justine LEU 025 ¥



METROPOLE

EUROPEENNE DE LILLE

/IRESEAUX SERVICES ET MOBILITE-TRANSPORTS

/ESPACE PUBLIC ET VOIRIE
/UNITE TERRITORIALE LILLE-SECLIN

AFFAIRE SUIVIE PAR : DEPV : JEREMY SERVANT / CHRISTIAN PLANCKAERT

ASSAINISSEMENT : BENOIT DECHERF / GUILLAUME FIEVET

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES N° 1 DU 27 SEPTEMBRE 2023
23EV10 - TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RUE SOLFERINO DE LA PLACE PHILIPPE

LEBON AU BOULEVARD VAUBAN
APPEL D’OFFRES OUVERT

RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES

I 1 - Présentation du marché et déroulement de la procédure

1-1 Objet du marché

Le marché a pour objet les travaux de requalification de la rue Solférino de la place Philippe Lebon

au boulevard Vauban.

1-2 Caractéristiques du marché

Allotissement

Sans objet

Accord cadre

Sans objet

Montants

HT

Le montant estimé du marché s’éléve a 6 080 026,46€

Durée du marché

Le délai global d’exécution du marché est estimé a 24
mois. Il comprend :

Le marché comporte les phases techniques et leur délai
d’exécution suivants (délais d’exécutions hors tréves
hivernales des confiseurs de 4 semaines chacune) :

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG,
une période de préparation d’une durée de
1 mois a compter de la date fixée dans
'ordre de service en prescrivant le
démarrage ;

Une période d'exécution globale des
travaux de 23 mois a compter de la date
fixée dans I'ordre de service en prescrivant
le démarrage.
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Désignation phases Délai d'exécution

29 SEMAINES + 13

1-Phase1 SEMAINES EN 2026
2 — Phase 2 59 SEMAINES
3 - Phase 3 56 SEMAINES

Chaque phase s’exécutera a compter de la date fixée
dans l'ordre de service en prescrivant le démarrage.
Leur exécution est amenée a se chevaucher (voir article
2.1 du CCTP).

Titulaire du marché précédent

Sans objet

Variantes obligatoires

Sans objet

Variantes facultatives

non autorisées

Tranches Sans objet
Prestations supplémentaires Sans objet
éventuelles

Groupement de commandes Sans objet

Démarches entreprises en termes
d'achats responsables

Marché ayant fait I'objet d’'une démarche de sourcing
0 oui X Non

Marché comprenant une clause sociale :
Heures d’insertion
Oui [ Non

Marchés réservés :
Ol Oui Non

Marché compr. un critére ou une clause
environnementale :

Critere d’attribution environnemental :
Oui [ Non

Clause d’exécution environnementale :

LI Oui Non

Si oui, quel axe du volet du Plan Climat Air Energie
Territorial est visé ?

O Atténuation des émissions de gaz a effet de serre
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[ Adaptation aux conséquences du changement
climatique
[J Amélioration de la qualité de I'air et de la santé

environ.

1-3 Déroulement de la procédure

Lancement de I'avis d’appel a la concurrence : 27 juin 2023
Date limite de remise des plis : 28 aolt 2023 a 12h00

4 plis ont été regus au plus tard a la date limite :

Groupement COLAS France Etablissement de Lille - WAVRIN / SOGEA NORD HYDRAULIQUE /
CREA’PAV / M3R ;

Groupement ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES — LOOS / EUROVIA STR LILLE / SAS
VOIRIES PAVAGES DU NORD ;

Groupement EIFFAGE ROUTE NORD EST — LESQUIN / SADE / CLAISSE ;

Groupement EJM — LILLE / VRL / SAVN.

I 2 Analyse des candidatures

Pour permettre d’évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financiéres, les candidats
devaient remettre a I'appui de leur candidature les piéces suivantes :

Lettre de candidature ou DC1 complété ;
Déclaration sur I’'honneur (si le DC1 n’est pas fourni) - pour chague membre du groupement

en cas de groupement ;

Chiffre d’affaires sur les 3 dernieres années ;
Liste des travaux exécutés au cours des 5 derniéres années ;
Niveau minimum exigé de capacité en pavage briques bétons :

référence de chantier réalisé d’'un minimum de 5000 m? ;
Effectifs moyens annuels ;
Outillage, matériel et équipement technique.
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I 3 Jugement des offres

3-1 Recevabilité des offres

Conformément a l'article B) 2.4.2 du réglement de la consultation, les offres devaient contenir les
documents suivants :
L’acte d’engagement complété ;
- Le bordereau des prix unitaires complété ;
- Le détail estimatif complété ;
- Le cadre de sous-détail de prix a compléter pour les prix suivants :
V350.555.40.4752.0
PS 001
V450.175.40.3010.0
V452.401.40.0551.0
V535.502.40.2501.0
- Le mémoire technique comprenant les éléments de réponse aux critéres de jugement des
offres listés a I'article B).2. 3. Il est souhaité que la rédaction du mémoire technique ne
dépasse pas 100 pages.
- Le planning prévisionnel ;
- Pour chaque sous-traitant présenté dans I'offre :
¢ les capacités techniques, professionnelles et financieres du sous-traitant ;
¢ le formulaire DC4 complété.

3-2 Analyse des offres
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Conformément a I'article B) 2.3 du reglement de la consultation, les offres ont été analysées en
application des critéres et sous criteres suivants :

e Valeur technique (pondération 40%), appréciée au regard du contenu du mémoire technigue :

a. Pertinence de la méthodologie et des solutions techniques de mise en ceuvre (17 points) :
e Analyse et appréciation des éléments relatifs a la pose des pavés bétons (10
points) :
> Disponibilité et garantie d’approvisionnement des pavés bétons (2 points) ;
» Pertinence des techniques et des modes opératoires pour la réalisation du
pavage (8 points) ;
e Adéquation des éléments relatifs aux travaux d’assainissement (7 points) :
> Réalisation des chambres de raccordement avec l'existant y compris
I’étanchéité et le maintien des écoulements (4 points) ;
> Réalisation de la réfection des radiers des différentes magonneries (1 point)

> Réalisation du chemisage continu des différentes maconneries (2 points) ;

b. Pertinence des propositions pour I'organisation, le phasage du chantier et adéquation des
moyens humains et matériels déployés sur ce chantier (10 points) :

e Moyens humains et organisation au regard du phasage proposé (7 points) ;

e Moyens matériels (3 points) ;

c. Pertinence des propositions envisagées en matiere de prise en compte des contraintes et
de la sécurité des usagers (riverains, commergants, usagers, parking, ...) lors des travaux de
voirie : 5 points

e  Gestion des flux et des acces (2.5 points) ;

e Gestion de la propreté et la sécurité (2.5 points) ;

d. Pertinence des mesures envisagées relatives a la démarche qualité et I’environnement lors
des travaux d’assainissement (3 points) :

e SOPAE spécifique au chantier (Schéma Organisationnel d'un Plan Assurance
Environnement) : les contraintes liées a I'environnement et les mesures visant a
limiter les nuisances (0.5% points) ;

e  SOSED spécifique au chantier (Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination
des Déchets) : les contraintes liées a la gestion des déchets et leur suivi (1 point) ;

e  SOPAQ spécifique au chantier (Schéma Organisationnel du Plan Assurance
Qualité) : les procédures de contréle interne et qualité (essais et épreuves mis en
ceuvre en cours d’exécution) et les moyens mis en place pour assurer la politique
qualité a travers un plan de contrdle (1.5 points).

e. Optimisation du délai d’exécution des travaux (5 points) :

e Prix (pondération 60%)

La note maximale est attribuée au soumissionnaire ayant remis I'offre la moins-disante.
Les autres propositions seront notées comme suit : Note = (Montant de 'offre la moins-disante /
Montant de I'offre notée) x 60
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3-2-1 Critere « prix »

La note maximale est attribuée au soumissionnaire ayant remis I'offre la moins-disante.
Les autres propositions seront notées comme suit : Note = (Montant de I'offre la moins-disante /
Montant de I'offre notée) x pondération

L’estimation des services est de 6 015 088,32 € HT.

Prix de la prestation en €
HT (/60)

% d’écart par rapport a
I’estimation

Note

Groupement COLAS
France

Groupement EJL
Lille Flandres

Groupement
EIFFAGE Route

Groupement EJM

5699 872,54

60,00

3-2-2 Critére « valeur technique »
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L’analyse technique détaillée des offres est jointe en annexe.

Le baréme de notation est le suivant :

1) Critéres technigues

% de la note

Tres satisfaisant 100%
Satisfaisant 75%
Moyennement satisfaisant 50%
Peu satisfaisant 25%
Insatisfaisant 0%

2) Critere « optimisation des délais d’exécution »

1 point sera apporté par tranche de 15 jours d’optimisation du délai d’exécution des travaux dans

la limite de 5 points.

I 4 Proposition de classement

Critere 1 : Critere 2 : Lo
ix (/60) valeur
prix technique (/40) Note/100 Rang de classement
Groupement EJM 60,00 29,875 89,875 1

Il est proposé a la Commission d'Appel d'offres de retenir I'offre du groupement EJM / VRL / SAVN qui
apparait la plus avantageuse économiquement en application de I'ensemble des critéres d'analyse.
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l 5 Visas

Dressé a Ronchin, le 21/09/2023

Christi
Re

UTLS Espaces Publics-Voirie

Sébastien IEGILL

Jean DEMSKI
Chef de seri Espaces Publics-Voirie Chef de service par intérgm UTLS Assainissement

-Voirie
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COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU 27 SEPTEMBRE 2023
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE RUE SOFERINO DE LILLE DE LA PLACE PHILIPPE LEBON AU BOULEVARD VAUBAN ANNEXE AU RAPPORT DES ANALYSES DES OFFRES 23EV10 - ANALYSE DU MEMOIRE TECHNIQUE

GROUPEMENT GROUPEMENT ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GROUPEMENT GROUPEMENT EJM
CONFIDENTIEL COLAS France EIFFAGE Route

CRITERE 1
Pertinence de la méthodologie et des solutions techniques

de mise en ceuvre *
(17%)
SOUS-CRITERE 1.1
Analyse et appréciation des éléments relatifs 3
pose des pavés bétons N
(10%)
1 res
Disponibilités et garantie saudfaisan

d'approvisionnement

(2%) -

Détai dapprovisionnement de.

.
satisfatsant

“Apporte toutes es garantes quant 3 a pérenrisation du pavage en trottar

B Réglage manueldu it e pose:

112 B Utilisation d'une ventouse pour dalles
Pertinence des B Compactage du sl effectué

techniques et des modes W Techniques des oints en sable détalées
opératoires pour la W Contdle de Fouvrage effectué

réalisation du pavage briques bétons
(8%) : ades ot fises

O Aucune précision sur 13 pose e esjoints avec mortier

B eplcationsur o 4 tisaisant

SOUS-CRITERE 12
Adéquation des éléments relatifs aux travaux
dassainissement

(7%)

1
Réalisation des chambres
de raccordement avec

fnement

of
woyeRne

Satistals

Fexistant y compris
I'étanchéité et le raccordement ave Pexistant étanchdité) est explicité. Un plan de principe est seulement fourri

pour Fensemble des chambres |

maintien des leseff b Faide o
) Le maintien des écoulements et suceinctement évoqué, les efflents seront by-passds 3 Faide de.
écoulements “ e

(4%) Le matériel et i i indiqués. t

satstisantes.




aisant
o \nsatisfais’

122
Réalisation de la

L2 méthodologie de réalisation e Ia réfection des radiers est pas décrite. Le soumissionnaire
n'a pas compris a prestation attendue par le maitre d'ouvrage.

réfection des radiers des Les réponses sont insatisfaisantes.

ifférentes magonneries

(1%)
(nsatistaisa™®
o
T2 méthodologie de réalsation des chemisages continus et non conforme au regard du
123 fascicule 70. La technique proposée ne répond pas aux attentes du maitre douvrage (ie

e . |soumissionnaire a choisi la méthode non reconnu dans le fascicule 70 au lieu de I'ASTEE
Réalisation du chemisage 5

continu des différentes
magonneries
(2%)

Les réponses sont insatisfaisantes.

CRITERE 2
Pertinence des propositions pour l'organisation, le phasage
du chantier et adéquation des moyens humains et matériels 1000
déployés sur ce chantier
(10%)
Tees
’ catistaisant

Liste les moyens humains prévus pour le chantier

W - équipes voirie
SOUS-CRITERE 2.1 W équipes pavage
Moyens humains et organisation au regard du W - équipes assainissement

Phasage proposé
Phasage détaillé avec prise en compte de tous les commerces Les réponses sont trés
satisfaisantes

phasage proposé
(7%)

es

n
satistaisatt

W Liste détaillée et compléte du matériel par nature de travaux
W Utilisation d'un mini-finisseur pour enrobés apporte un meilleur rendu Les réponses sont
trés satisfaisantes

SOUS-CRITERE
Moyens matériels (3%)




CRITERE 3
Propositions envisagées en matiére de prise en compte des
contraintes des usagers (riverains, commercants, usagers,
parkings, ...)
(5%)

SOUS-CRITERE 3.1
Gestion des flux et des acces (2,5%)

SOUS-CRITERE 3.2
Gestion de la propreté et de la sécurité (2,5%)

4375
isant
175 Sausfa‘s

Geston des Tverais

B dentification descontrantes(ste des commerces)

B nformation et communication prévue

B Maintien sécurisé des acobs aun rverains

W précise la gestion du ramassage des OM

Gestion des usagers

D1 Mauvalse gstion des eycistes pied  tere)

B Gestion despiétons priseen compte

W Propose un plan de déviation cohérent

O Pas de mention sur les PMV

Gestion du chantier

B Pose de GBA sur tout le linéaire

B Responsable asreine nuit et WE Les réponses sont satisaisanes
qres
et

25 satisfais?!

réglementations

W Formation des agents 4 a gestion de la propreté et 3 la prévention sur la sécurité et aux

W Liste les moyens pour maintenir la propreté et la sécurité du chantier

(Passage régulier d'une balayeuse + nettoyage barriérage)
W Politique de réduction de bruit

B Base vie cloturée
B Zone de stockage prévue
Les réponses sont trés satisfaisantes

CRITERE 4
Pertinence des mesures envisagées relatives 3 la démarche
qualité et Penvironnement lors des travaux
d'assainissement
(3%)

SOUS-CRITERE 4.1
SOPAE spécifique au chantier (Schéma
Organisationnel d'un Plan Assurance

es a

Environnement) : les contraintes

I'environnement et les mesures visant  limiter les

n

ances
(0,5%)

0,125

peuv
5ax\sSaxsar\(

du mémoire technique.

de air)

Les réponses sont peu satisfaisantes.

Le soumissionnaire n'a pas fourni de SOPAE, un paragraphe 'SOPAE

Stintégré dans le texte

La gestion environnementale est briévement exposée, les contraintes environnementales
sont identifides (nuisances sonores et visuelles, prévention de a pollution des eaux, du sol et

Les mesures visant 3 limiter les nuisances sont identifiées mais restent insuffisantes.
Des contrales externes sont prévus, cette partie n'est pas développée. Aucun plan de
controle n'est proposé ni de mode de gestion des non- conformités le cas échéant

SOUS-CRITERE 4.2
SOSED spécifique au chantier (Schéma
d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des
Déchets) : les contraintes liées 4 la gestion des
déchets et leur suivi
(1%)

moyen®

ement

savistaisant

du mémoire technique.

etindiqués.
Les réponses sont moyennement satisfaisantes.

Le soumissionnaire n'a pas fourni de SOSED, un paragraphe "SOSED'

stintégré dans e texte

La gestion des déchets est détaillée. Elle est basée sur le tr le suivi et une maximalisation de
Ia valorisation. Les centres de stockage de déchets inertes et non dangereux sont pressentis

SOUS-CRITERE 4.3
SOPAQ spécifique au chantier (Schéma
Organisationnel du Plan Assurance Qualité) : les
procédures de contrdle interne et qualité (essais et
épreuves mis en ceuvre en cours d’exécution) et les
moyens mis en place pour assurer la politique
qualité a travers un plan de contrale
(15%)

0375

peu
satist aisant

intégré dans le texte du mémoire technique.
IITeste généraliste et traite que les prestations de voirie.

pas indiqués.

Les réponses sont peu satisfaisantes.

Le soumissionnaire n'a pas fourni de SOPAQ., un paragraphe "SOPAQ" (assimilé a un PAQ) est

Un plan de contrdle est fourni par le soumissionnaire. Les points critiques et d'arréts ne sont

Un mode de gestion des non-conformités et des levées de celles-ci est proposé.

CRITERE 5
Optimisation du délai d’exécution des travaux (5 %)

e candidat optimise et réduit la durée des travaux de — semaines, soit - quinzaines

NOTE TECHNIQUE
(40%)

_ o




