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Monsieur POMERO, 

 

Faisant suite à votre courrier de demande complémentaire référencé 430cm2638 

du 24 octobre 2024 dans lequel vous demandez la communication des noms des candidats 

non retenus ainsi que le montant global de leurs offres pour la consultation citée en objet, 

je vous prie de trouver ci-jointes les informations complémentaires : 

 

Candidats non retenus 
Montant global de l’offre (en € 

HT) 

Groupement des entreprises : 

- COLAS FRANCE - Établissement de Lille 

- SOGEA NORD HYDRAULIQUE 

- CREA’PAV 

- M3R 

8 430 000 € 

Groupement des entreprises : 

- ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE 

FLANDRES 

- EUROVIA STR LILLE 

- SAS VOIRIES PAVAGES DU NORD 

6 878 308,13 € 

Groupement des entreprises : 

- EIFFAGE ROUTE NORD EST 

- SADE 

- CLAISSE 

6 539 636,33 € 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur POMERO, l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

 



/RESEAUX SERVICES ET MOBILITE-TRANSPORTS
/ESPACE PUBLIC ET VOIRIE 
/UNITE TERRITORIALE LILLE-SECLIN

AFFAIRE SUIVIE PAR : DEPV : JEREMY SERVANT / CHRISTIAN PLANCKAERT
                    ASSAINISSEMENT : BENOIT DECHERF / GUILLAUME FIEVET

1 DU 27 SEPTEMBRE 2023
23EV10 - TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RUE SOLFÉRINO DE LA PLACE PHILIPPE 

LEBON AU BOULEVARD VAUBAN
T

RAPPORT 

CONFIDENTIEL

1 - Présentation du marché et déroulement de la procédure

1-1 Objet du marché

Le marché a pour objet les travaux de requalification de la rue Solférino de la place Philippe Lebon 
au boulevard Vauban.

1-2 Caractéristiques du marché

Allotissement Sans objet

Accord cadre Sans objet
Montants 6 080 026,46

HT

Durée du marché

mois. Il comprend :

1 mois à compter de la date fixée dans 

démarrage ;

Une période d'exécution globale des 
travaux de 23 mois à compter de la date 
fixée dan
le démarrage.

Le marché comporte les phases techniques et leur délai 

hivernales des confiseurs de 4 semaines chacune) :
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Désignation phases Délai d'exécution 

1  Phase 1 29 SEMAINES + 13 
SEMAINES EN  2026 

2  Phase 2 59 SEMAINES 

3  Phase 3 56 SEMAINES 

Leur exécution est amenée à se chevaucher (voir article 
2.1 du CCTP). 

Titulaire du marché précédent Sans objet 

Variantes obligatoires Sans objet  

Variantes facultatives non autorisées  

Tranches Sans objet  

Prestations supplémentaires 
éventuelles 

Sans objet  

Groupement de commandes Sans objet 

Démarches entreprises en termes 
d'achats responsables : 

   Oui      Non     
 
Marché comprenant une clause sociale : 

 
   Oui      Non     

 
Marchés réservés :  

   Oui      Non     
 
Marché compr. un critère ou une clause 
environnementale : 

 
   Oui      Non     

 
 

   Oui      Non     
Si oui, quel axe du volet du Plan Climat Air Energie 
Territorial est visé ? 

 Atténuation des émissions de gaz à effet de serre  
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 Adaptation aux conséquences du changement 
climatique 

 
environ. 

 

1-3 Déroulement de la procédure 

 : 27 juin 2023  
Date limite de remise des plis : 28 août 2023 à 12h00 
 
4 plis ont été reçus au plus tard à la date limite  : 
 

- Groupement COLAS France Etablissement de Lille - WAVRIN / SOGEA NORD HYDRAULIQUE / 
 / M3R ;  

- Groupement ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES  LOOS / EUROVIA STR LILLE / SAS 
VOIRIES PAVAGES DU NORD ; 

- Groupement EIFFAGE ROUTE NORD EST  LESQUIN / SADE / CLAISSE ; 
- Groupement EJM  LILLE / VRL / SAVN. 

 
 

 

2 Analyse des candidatures 
 

Pour permettre 
 : 

- Lettre de candidature ou DC1 complété ; 
- - pour chaque membre du groupement 
en cas de groupement ; 
- sur les 3 dernières années ; 
- Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années  ; 
 Niveau minimum exigé de capacité en pavage briques bétons : 
 référence de chantier r  ; 
- Effectifs moyens annuels ; 
- Outillage, matériel et équipement technique. 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3 Jugement des offres 
 

3-1 Recevabilité des offres 
 

B) 2.4.2 du règlement de la consultation, les offres devaient contenir les 
documents suivants : 
-  ; 
- Le bordereau des prix unitaires complété ; 
- Le détail estimatif complété ; 
- Le cadre de sous-détail de prix à compléter pour les prix suivants : 

 V350.555.40.4752.0  
 PS 001  
 V450.175.40.3010.0 
 V452.401.40.0551.0  
 V535.502.40.2501.0  

- Le mémoire technique comprenant les éléments de réponse aux critères de jugement des 
off Il est souhaité que la rédaction du mémoire technique ne 
dépasse pas 100 pages. 

- Le planning prévisionnel ; 
- Pour chaque sous-  

 les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant ; 
 le formulaire DC4 complété. 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 

 
3-2 Analyse des offres 
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B) 2.3 du règlement de la consultation, les offres ont été analysées en 
application des critères et sous critères suivants : 

 
 Valeur technique (pondération 40%), appréciée au regard du contenu du mémoire technique : 

 
a. Pertinence de la méthodologie et des  

 Analyse et appréciation des éléments relatifs à la pose des pavés bétons (10 
points) : 

  ; 
 Pertinence des techniques et des modes opératoires pour la réalisation du 

pavage (8 points) ; 
  points) : 

 
 

 Réalisation de la réfection des radiers des différentes maçonneries (1 point) 
; 

 Réalisation du chemisage continu des différentes maçonneries (2 points) ; 
 

b. 
moyens humains et matériels déployés sur ce chantier (10 points) : 

 Moyens humains et organisation au regard du phasage proposé (7 points) ; 
 Moyens matériels (3 points) ; 

c. Pertinence des propositions envisagées en matière de prise en compte des contraintes et 

voirie : 5 points 
 Gestion des flux et des accès (2.5 points) ; 
 Gestion de la propreté et la sécurité (2.5 points) ; 

d.  lors 
 points) : 

 SOPAE spécifique au chantier (Schéma Organisationnel d'un Plan Assurance 
Environnement) 
limiter les nuisances (0.5% points) ; 

 SOSED spécifique au chantier (Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Élimination 
des Déchets) : les contraintes liées à la gestion des déchets et leur suivi (1 point) ; 

 SOPAQ spécifique au chantier (Schéma Organisationnel du Plan Assurance 
Qualité) : les procédures de contrôle interne et qualité (essais et épreuves mis en 

e 
qualité à travers un plan de contrôle (1.5 points). 

 

 

e. points) : 
 

 Prix (pondération 60%) 

-disante.  
Les autres propositions -disante / 
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- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx. 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

         
 

3-2-1 Critère « prix » 
 

-disante.  
-disante / 

 
 

 de 6 015 088,32 . 
 

 

 
HT (/60)  Note  

Groupement COLAS 
France 

xxxxxxxxxxxxxx XXXX XXXX 

Groupement EJL 
Lille Flandres 

xxxxxxxxxxxxxx XXXX XXXX 

Groupement 
EIFFAGE Route 

xxxxxxxxxxxxxx XXXX XXXX 

Groupement EJM 5 699 872,54 - 5,24 60,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-2-2 Critère « valeur technique » 



 

CONFIDENTIEL 7/8 
      

 

 
 
Le barème de notation est le suivant : 
 

1) Critères techniques 
 

 
% de la note  

Très satisfaisant 100% 
Satisfaisant 75% 

Moyennement satisfaisant 50% 

Peu satisfaisant 25% 
Insatisfaisant 0% 

 
 

2) Critère «  » 
 

 
la limite de 5 points. 

 

4 Proposition de classement 
 

    Critère 1 :  
prix (/60) 

Critère 2 : 
valeur 

technique (/40) 

TOTAL 

Note/100 Rang de classement 

Groupement EJM 60,00 29,875 89,875 1 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 

Il est proposé à la Commission d'Appel d'offres du groupement EJM / VRL / SAVN qui 
apparaît la plus avantageuse économiquement en application de l'ensemble des critères d'analyse.  

 

 

 

 

 

 





GROUPEMENT
COLAS France

GROUPEMENT ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE GROUPEMENT
EIFFAGE Route

GROUPEMENT EJM

xxx xxx xxx 10

xxx xxx xxx 8

xxx xxx xxx 2

xxx xxx xxx

    Attestation de garantie d'approvisionnement des pavés bétons fournie (société ---------)
Délai d'approvisionnement de -----------------

xxx xxx xxx

6

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Apporte toutes les garanties quant à la pérennisation du pavage en trottoir :

🞒    Réglage manuel du lit de pose

    Les différentes techniques du lit de pose sont bien abordées :-------------------------------------------
-----------

    Utilisation d'une ventouse pour dalles

    Compactage du sol effectué

    Techniques des joints en sable détaillées

    Contrôle de l'ouvrage effectué
Apporte quelques garanties quant à la pérennisation des caniveaux bétons, briques bétons 
façades et frises  :

🞒    Aborde peu la pose des caniveaux et des frises de manière satisfaisante
    Aucune précision sur la pose et les joints avec mortier

    Explication sur le blocage des rives très satisfaisante Les réponses sont satisfaisantes

xxx xxx xxx 2

xxx xxx xxx

2

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

La méthodologie de réalisation des chambres de raccordement est correctement décrite. Le 
raccordement avec l'existant (étanchéité) est explicité. Un plan de principe est seulement fourni 
pour l'ensemble des chambres (------------------------------------------).
Le maintien des écoulements est succinctement évoqué, les effluents seront by-passés à l'aide de --
--------------------------------------------------.
Le matériel et les moyens mis en oeuvre sont indiqués. Les réponses sont moyennement 
satisfaisantes.

SOUS-CRITERE 1.2
Adéquation des éléments relatifs aux travaux 

d’assainissement
(7%)

1.2.1
Réalisation des chambres 

de raccordement avec 
l'existant y compris 

l'étanchéité et le 
maintien des 
écoulements

(4%)

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU 27 SEPTEMBRE  2023
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE RUE SOFERINO DE LILLE DE LA PLACE PHILIPPE LEBON AU BOULEVARD VAUBAN ANNEXE AU RAPPORT DES ANALYSES DES OFFRES 23EV10 - ANALYSE DU MÉMOIRE TECHNIQUE

CONFIDENTIEL

CRITERE 1
Pertinence de la méthodologie et des solutions techniques 

de mise en œuvre
(17%)

SOUS-CRITERE 1.1
Analyse et appréciation des éléments relatifs à la 

pose des pavés bétons
(10%)

1.1.1
Disponibilités et garantie 

d'approvisionnement 
(2%)

1.1.2
Pertinence des 

techniques et des modes 
opératoires pour la 

réalisation du pavage
(8%)



xxx xxx 0

xxx xxx

La méthodologie de réalisation de la réfection des radiers n'est pas décrite. Le soumissionnaire 
n'a pas compris la prestation attendue par le maitre d'ouvrage.
Les réponses sont insatisfaisantes.

xxx xxx 0

xxx xxx

La méthodologie de réalisation des chemisages continus est non conforme au regard du 
fascicule 70. La technique proposée ne répond pas aux attentes du maitre d'ouvrage (le 
soumissionnaire a choisi la méthode ------- non reconnu dans le fascicule 70 au lieu de l'ASTEE).
Les réponses sont insatisfaisantes.

xxx xxx 10,00

xxx xxx 7

xxx xxx

Liste les moyens humains prévus pour le chantier :

    --  équipes voirie
    --  équipes pavage

    --  équipes assainissement
Phasage proposé :
    Phasage détaillé avec prise en compte de tous les commerces Les réponses sont très 
satisfaisantes

xxx xxx 3

xxx xxx

    Liste détaillée et complète du matériel par nature de travaux

    Utilisation d'un mini-finisseur pour enrobés apporte un meilleur rendu Les réponses sont 
très satisfaisantes

SOUS-CRITERE 2.1
Moyens humains et organisation au regard du 

phasage proposé
(7%)

SOUS-CRITERE 2.2
Moyens matériels (3%)

1.2.2
Réalisation de la 

réfection des radiers des 
différentes maçonneries

(1%)

1.2.3
Réalisation du chemisage 

continu des différentes 
maçonneries

(2%)

CRITERE 2
Pertinence des propositions pour l'organisation, le phasage 
du chantier et adéquation des moyens humains et matériels 

déployés sur ce chantier
(10 %)



xxx xxx 4,375

SOUS-CRITERE 3.1
Gestion des flux et des accès (2,5%) xxx xxx 1,875

xxx xxx xxx Gestion des riverains :

    Identification des contraintes (liste des commerces)

    Information et communication prévue

    Maintien sécurisé des accès aux riverains

    Précise la gestion du ramassage des OM
Gestion des usagers :
    Mauvaise gestion des cyclistes (pied à terre)

    Gestion des piétons prise en compte

    Propose un plan de déviation cohérent
    Pas de mention sur les PMV
Gestion du chantier :

    Pose de GBA sur tout le linéaire

    Responsable astreinte nuit et WE Les réponses sont satisfaisantes

SOUS-CRITERE 3.2
Gestion de la propreté et de la sécurité (2,5%) xxx xxx xxx 2,5

xxx xxx xxx     Formation des agents à la gestion de la propreté et à la prévention sur la sécurité et aux 
réglementations

    Liste les moyens pour maintenir la propreté et la sécurité du chantier
(Passage régulier d'une balayeuse + nettoyage barriérage)

    Politique de réduction de bruit

    Base vie clôturée

    Zone de stockage prévue

Les réponses sont très satisfaisantes

xxx xxx 1

xxx xxx 0,125

xxx xxx xxx Le soumissionnaire n'a pas fourni de SOPAE, un paragraphe "SOPAE" est intégré dans le texte 
du mémoire technique.
La gestion environnementale est brièvement exposée, les contraintes environnementales 
sont identifiées (nuisances sonores et visuelles, prévention de la pollution des eaux, du sol et 
de l'air).
Les mesures visant à limiter les nuisances sont identifiées mais restent insuffisantes.
Des contrôles externes sont prévus, cette partie n'est pas développée. Aucun plan de 
contrôle n'est proposé ni de mode de gestion des non- conformités le cas échéant.
Les réponses sont peu satisfaisantes.

xxx xxx xxx 0,5

xxx xxx xxx Le soumissionnaire n'a pas fourni de SOSED, un paragraphe "SOSED" est intégré dans le texte 
du mémoire technique.
La gestion des déchets est détaillée. Elle est basée sur le tri, le suivi et une maximalisation de 
la valorisation. Les centres de stockage de déchets inertes et non dangereux sont pressentis 
et indiqués.
Les réponses sont moyennement satisfaisantes.

xxx xxx xxx 0,375

xxx xxx xxx Le soumissionnaire n'a pas fourni de SOPAQ., un paragraphe "SOPAQ" (assimilé à un PAQ) est 
intégré dans le texte du mémoire technique.
Il reste généraliste et traite que les prestations de voirie.
Un plan de contrôle est fourni par le soumissionnaire. Les points critiques et d'arrêts ne sont 
pas indiqués.
Un mode de gestion des non-conformités et des levées de celles-ci est proposé.
Les réponses sont peu satisfaisantes.

xxx xxx xxx 4,5

xxx xxx xxx
Le candidat optimise et réduit la durée des travaux de -- semaines, soit -- quinzaines

xxx xxx xxx
29,875NOTE TECHNIQUE

(40 %)

SOUS-CRITERE 4.2
SOSED spécifique au chantier (Schéma 

d'Organisation et de Suivi de l'Élimination des 
Déchets) : les contraintes liées à la gestion des 

déchets et leur suivi
(1 %)

SOUS-CRITERE 4.3
SOPAQ spécifique au chantier (Schéma 

Organisationnel du Plan Assurance Qualité) : les 
procédures de contrôle interne et qualité (essais et 
épreuves mis en œuvre en cours d’exécution) et les 

moyens mis en place pour assurer la politique 
qualité à travers un plan de contrôle

(1.5 %)

CRITERE 5
Optimisation du délai d’exécution des travaux (5 %)

CRITERE 3
Propositions envisagées en matière de prise en compte des 
contraintes des usagers (riverains, commerçants, usagers, 

parkings, …)
(5%)

CRITERE 4
Pertinence des mesures envisagées relatives à la démarche 

qualité et l’environnement lors des travaux 
d’assainissement

(3 %)

SOUS-CRITERE 4.1
SOPAE spécifique au chantier (Schéma 
Organisationnel d'un Plan Assurance 

Environnement) : les contraintes liées à 
l’environnement et les mesures visant à limiter les 

nuisances
(0,5%)


