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I_ GENERAUTES

ANALYSE DES OFFRES

Le rapport correspond a I'analyse des offres pour le marché :
Aménagement de la place Jean Jaurés et des abords de la mairie.

La date limite de remise des offres était le : mardi 9 juillet a 23 :00.

CONTEXTE DE LA CONSULTATION

La procédure de passation est : adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R.
2123-1 1° du code de la commande public.

Il s’agit d’'un marché ordinaire.

Le marché sera réalisé en une seule tranche.

Le marché est ouvert a la négociation.

Les travaux sont répartis en 3 lots désignés ci-dessous :
- Lotl:VRD

- Lot 2:Aménagements paysagers
- Lot 3: Pavage
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VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Les variantes ne sont pas autorisées sauf spécification (variantes obligatoires). Les concurrents doivent
présenter obligatoirement une offre entierement conforme au dossier de consultation solution de

base. La réponse a la solution de base est obligatoire.

Variantes obligatoires autorisées

oul NON

= [

Vo1 Fourniture et mise en ceuvre d'un feutre géotextile dépolluant en lieu et place d'un feutre
géotextile classe 7 sous I'emprise des dalles TTE

V02 Gestion des eaux pluviales sous parking filtrant par puit d’infiltration en lieu et place d’une
gestion par raccordement sur exutoire (poste Il.1).

Vo3 Fourniture et mise en ceuvre de caisson pour développement racinaire venant en lieu et place
de la fourniture et mise en ceuvre de mélange terre pierre (poste IV.7.3.8)

Le présent lot comprend des prestations supplémentaires éventuelles :

oul NON

] X

ENTREPRISES CIBLES

Appel d’offre adressé aux entreprises (ou groupement d’entreprises) spécialisées dans les travaux de
VRD, terrassements, réseaux divers, assainissement, borduration, revétement en enrobé, fondations,
etc. ou présentant des références de travaux de mémes types et de montants équivalent.

RAPPEL DU JUGEMENT DES OFFRES

Criteres Pondération
1 - Prix de la prestation. 50,00%
2 — Valeur technique. 50,00%
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ENTREPRISES CANDIDATES

2 entreprises ont remis une offre.
- Entreprise Colas avec I'entreprise REMCO en sous-traitance pour les travaux de marquage,
signalisation verticale, résine.

- Entreprise STPA avec I'entreprise DECAENS Signalisation en sous-traitance pour les travaux
de marquage, signalisation verticale, résine.

Les deux entreprises répondent aux critéres pour la réalisation des travaux attendus.

QUESTIONS ET NEGOCIATIONS

NEGOCIATION

Comme le marché le prévoit, la MOA est entrée en négociation avec les entreprises répondants au

présent lot.
- LUentreprise Colas ne remet de nouvelle offre financiere.
- Lentreprise STPA a réajusté son offre financiére.

Ceci a été considérée dans le rapport d’ACT.

QUESTIONS.

Les entreprises Colas et STPA ont été questionnées afin de confirmer leur offre et le respect des
attentes du marché.

Les entreprises ont remis des réponses complétes et adaptées aux attentes du marché, levant les

ambiguités et les doutes.

Les questions et réponses sont jointes en annexe du rapport d’ACT.
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Il_ OFFRE FINANCIERE

SYSTEME DE NOTATION DES OFFRES

Le critére prix sera noté a partir du montant total du DQE en application de la formule suivante

Systeme de notation des offres de prix
La pondération sera réalisée sur base de la formule suivante :

NOTE =P x (01 / 02)

P étant la valeur de la pondération retenue pour le prix des prestations en fonction de chaque lot.

01 : I'offre financiere la moins chére de toutes les offres.
02 : I'offre financiére analysée.

CONTROLE ET VERIFICATION
Il n’a pas été constaté de discordance entre les différentes piéces remises (AE, BPU, CCTP).
Les piéces marchés CCTP, DQE et BPU sont bien signés par les entreprises.

ESTIMATION DU MAITRE D’CEUVRE

MARCHE DE BASE 764 335,50 €
Vo1 20.700,00 €
Vo2 38.970,00 €
VO3 261.250,00 €
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RECAPITULATIF DES OFFRES REMISES €HT

ENTREPRISE COLAS
MARCHE DE BASE 720032,00 €
vo1 7245,00€
Vo2 23273,00€
VO3 118 750,00 €
ENTREPRISE STPA
MARCHE DE BASE 699 988,15 €
vo1 8342,10€
Vo2 43330,00€
VO3 200 450,00 €

NOTE ATTRIBUEE sur 50 points
MARCHE DE BASE UNIQUEMENT

Entreprise COLAS 48,61 pts

Entreprise STPA 50,00 pts
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La maitrise d’ceuvre préconise a la commission de pouvoir retenir la variante obligatoire n°2 — puit
d’infiltration pour un projet plus vertueux et notamment éviter de saturer les réseaux classiques. Vu
le changement climatique et les épisodes de fortes et longues pluies.

RECAPITULATIF DES OFFRES REMISES €HT CONSIDERANT LA VARIANTE 2

ENTREPRISE COLAS

730 175,00 €

ENTREPRISE STPA

727 167,15 €

NOTE ATTRIBUEE sur 50 points
MARCHE CONSIDERANT LA VARIANTE 2

Entreprise COLAS 49,79 pts

Entreprise STPA 50,00 pts

Rapport Analyse des Offres ACT_lot 1_VRD Page 8 sur 14



II_ ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE

SYSTEME DE NOTATION DE LA VALEUR TECHNIQUE

La valeur technique de I'offre sera appréciée au regard d’un mémoire technique que chaque candidat devra
remettre dans le cadre de son offre et établir sur la base des demandes reprises ci-dessous.
La méthode de notation de chaque sous-critére est la suivante :

Appréciations Note / X points

Offre de qualité trés insuffisante
0 % des points
Absence d’informations et/ou des informations ne ) #
correspondant pas au besoin et ne permettant pas
d’apprécier les éléments attendus.

Offre de qualité insuffisante

20 % des points *
Le candidat a fourni I'information ou le document de 0 P

maniére succincte.

Offre de qualité peu satisfaisante

Le candidat a fourni I'information ou le document, mais le 40 % des points *
contenu ne répond que partiellement aux exigences
demandées et/ou est incomplet sur plusieurs points.

Offre de qualité assez satisfaisante

Le candidat a fourni I'information ou le document et le 60 % des points *
contenu répond globalement aux exigences demandées
mais présente quelques imprécisions.

Offre de qualité satisfaisante

Le candidat a fourni l'information ou le document, le
contenu est parfaitement en adéquation avec les
exigences demandées, mais sans surdimensionner son

80 % des points *

offre par rapport aux besoins du marché.

Offre de qualité tres satisfaisante

Le candidat a fourni I'information ou le document, le
contenu est parfaitement en adéquation avec les 100% des points
exigences demandées et présente des avantages au-dela
des attentes, mais sans surdimensionner son offre par
rapport aux besoins du marché.

* La méthode de notation est présentée par paliers référents, mais la pondération appliquée lors de I'analyse des offres peut
néanmoins se situer entre les paliers décrits.

Par exemple, cela permet d’ajuster au mieux et notamment lorsque deux offres sont incomplétes, tout en étant néanmoins
satisfaisantes, mais qu’il existe néanmoins une différence de précision et/ou de qualité entre elles. Ce qui permettra de
mettre alors par exemple 60% pour |'une et 70 ou encore 75% pour |'autre (tout en restant sous les 80%).
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LCRITERE 1 sur 15 points.

Remise d’un reportage photographique complet du site, complété d’une premiére analyse critique transversale du chantier
a venir et de ses particularités :

- Spécificité du site et son environnement

- Mesure de sécurité appliqué : mesure de protection du public, mesure de protection de la végétation existante
préservée, signalisation, procédure d’intervention pour ne pas bloquer la circulation, les points durs rencontrés,
etc.

- Choix du matériel suivant les contraintes.

- Gestion des acheminements, du stockage, des accés, etc.

- Coordination avec les autres lots du marché.

- Maesures prises pour ne pas pénaliser les activités autour de la place (accés a la mairie, fonctionnement des
commerces et autres activités le temps des travaux.

- Phase de chantier envisagé suivant les contraintes soulevée.

- Etc.

Entreprise Colas 12 /15

Entreprise STPA 15/15

CRITERE 2 sur 15 points.

Sur la base de son analyse critique et des recommandations du marché, I'entreprise détaillera le phasage de son intervention
en présentant un déroulement chronologique logique et cohérent, prenant en compte I'ensemble des contraintes. Ce
phasage servira de fondement pour I'élaboration et la remise du planning de chantier.

Le document sera complété de plans de phasage clairs et détaillés permettant de comprendre la chronologie de chantier
proposée par |'entreprise notamment vis a vis des objectifs calendriers, des périodes climatiques préférables vis a vis de la
sensibilité du sous-sol, ... Cette chronologie intégrera aussi les particularités et dispositions que cela engendre sur la gestion
des circulations, les acces, ... (déviation, gestion en demi chaussée, réalisation de voirie temporaire, etc.).

Les propositions de déroulement (phasages des travaux) ainsi que les moyens (humains et matériels) mis en place mais aussi
les garanties apportées par |'entreprise pour assurer une bonne coordination avec les autres lots seront également jugés.
La présentation du document fourni (clarté, aisance dans sa lecture et compréhension, ...) fait partie du jugement.

Entreprise Colas 6/15

Entreprise STPA 15/15
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CRITERE 3

sur 10 points.

Organisation générale de I'équipe mobilisée pour ce chantier.
Qualification, expériences et savoir-faire du conducteur et chef de chantier.

Un organigramme présentera |’organisation générale proposée pour le présent chantier, y compris pour les éventuels

cotraitants et / ou sous-traitants.

Il sera précisé en plus, les noms, qualifications et expériences du conducteur de travaux et du chef de chantier désignés
pour la présente opération. Il sera annexé les CV correspondants, attestant de leurs qualifications, parcours et expériences
pour le suivi et la réalisation de travaux qualitatifs en milieu urbain équivalent a la présente opération (centre-ville).

La remise de I'attestation sur I’honneur diment remplie, signée et tamponnée, assurant que les travaux seront suivis dans
leur intégralité par le méme conducteur de chantier et chef si ces derniers conviennent au Moe.

Entreprise Colas

6/10

Entreprise STPA

8/10

CRITERE 4

sur 10 points.

L’ensemble des caractéristiques techniques et les fiches techniques complétes des matériaux et fournitures liés au marché.

- Matériaux de fondations, remblaie de tranchée, de purge.
- Les équipements d’assainissement.

& Fourreaux, gaines techniques.

- Revétements, bordurations, caniveau

- Equipements spécifiques.
= Etc.

Entreprise Colas

6/10

Entreprise STPA

8/10
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[EHTERE 5

sur 15 points.

Description pour la réalisation de prestations spécifiques, définissant les modes opératoires précis avec les moyens humains
et matériels utilisés pour leur réalisation :

Méthode d’exécution et de contrdle pour assurer I'obtention des portances cibles tout en considérant le type de

matériau utilisé et leur spécificité (grave NT perméable - sans fine, mélange terre-pierre, ...)

Application des surfaces en résine d’agrégat de pierre naturelle.
Réalisation du principe de mise en ceuvre du réseau de drainage du parking filtrant.
Réalisation des puits d’infiltrations (PSE du parking filtrant).

Elle développera (I'entreprise ou son sous-traitant) les moyens qu’elle se donne pour réussir parfaitement ces prestations.
L’entreprise développera tout ce qui lui semble utile pour démontrer sa bonne maitrise pour I'exécution de ces prestations.

Entreprise Colas 9/15

Entreprise STPA 6/15

CRITERE 6

sur 5 points.

Une note sur I'approche et les démarches environnementales envisagée sur I'ensemble de I'opération et les garanties pour

leur respect.

Formation du personnel au démarche environnementale

Réduction des nuisances sonores

Démarche vertueuse (réemploi, achat local, etc.)

Mise en place de filiere spécifique

Process appliqué et mesure prise en cas de pollution accidentelle.

Mesure mise en place sur le chantier pour assurer la bonne propreté du chantier.
etc.

Entreprise Colas 5/5

Entreprise STPA 5/5

Rapport Analyse des Offres ACT_lot 1_VRD

Page 12 sur 14



NOTE CRITERE TECHNIQUE

sur 70 points

Entreprise Colas

44 /70

Entreprise STPA

57/70

NOTE CRITERE TECHNIQUE

ramenée sur 50 points

Entreprise Colas

31,43 / 50

Entreprise STPA

40,71 / 50
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IV_concuwsion

Marché de base uniquement

Valeur de Valeur de
I'offre I'offre TOTAL sur 100
ENTREPRISES ¥ e 5 < Classement
financiere technique points

sur 50 pts sur 50 pts

Entreprise COLAS 48,61 31,43 80,04 2

Entreprise STPA 50,00 40,71 90,71 ler

Marché de base considérant la variante 2

Valeur de Valeur de
Poffre I'offre TOTAL sur 100
ENTREPRISES : i ? y Classement
financiére technique points

sur 50 pts sur 50 pts

Entreprise COLAS 49,79 31,43 81,22 2

Entreprise STPA 50,00 40,71 90,71 ler

Conclusion du maitre d’ceuvre :
L’entreprise la mieux distante au vu des critéres d’attribution est : I'entreprise STPA.
Le choix de considérer la variante 2 dans I'analyse des offres, ne change pas le classement final.

Nous proposons a la commission de retenir I'offre de I'entreprise STPA, pour un montant de
727 167,15 € (marché de base intégrant la variante 2 — réalisation de puits d’infiltration.

A Armentiéres.
Le 23 juillet 2024
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ANNEXE 1 - ANALYSE TECHNIQUE LOT 1 VRD

Critére 1

ENTREPRISE COLAS

15 pts

Offre de qualité trés insuffisante 0% des points
Offre de qualité insuffisante 20% des points
Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points
Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points
Offre de qualité satisfaisante 80% des points
Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points

Remise d’un reportage photographique complet du site, complété d’une premiére analyse critique transversale du chantier 3 venir et de ses particularités :

-Spécificité du site et son environnement

-Mesure de sécurité appliqué : mesure de protection du public, mesure de protection de la végétation existante préservée, signalisation, procédure d'intervention pour ne pas
bloguer la circulation, les points durs rencontrés, etc.

-Choix du matériel suivant les contraintes.

-Gestion des acheminements, du stockage, des acces, etc.

-Coordination avec les autres lots du marché.

-Mesures prises pour ne pas pénaliser les activités autour de la place (accés a la mairie, fonctionnement des commerces et autres activités le temps des travaux.

-Phase de chantier envisagé suivant les contraintes soulevée.

-Etc.

L'entreprise a remis un reportage complet, attestant de sa prise de connaissance du site.
L'entreprise apporte son regard critique sur les points suivant :

- Prise en compte d'un chantier qui sera phasé pour ne pas bloquer tout le centre-ville. L'entreprise remet une premiére ébauche de phasage des travaux mettant la
priorité sur la place et le parvis de la mairie.

- La prise en compte d'une intervention en milieu urbain, d'intervention en bordure d'entreprises, d'équipements publics, préservation du fonctionnement des
activités, limitation des nuisances pour les riverains (boue, poussiéres, projections, etc.), préservation des acces pour les riverains et process appliqués.

- Prise en compte des mesures sécuritaires avec la mise en place de : mesure de prévention (communication avec les riverains), présence d'un responsable sécurité
qui sera disponible 7j/7 et 24h/24, limiter au maximum le stockage sursite, la gestion des flux piéton, balisage spécifique.

- La prise en compte de la protection de la végétation existante, méme si les process proposés ne sont pas totalement adaptés pour et devront &tre confortés.

- Anticipe le choix des machines aux contraintes du site et de la proximité des habitations.

- La gestion des acheminements, du stockage et des accés.

- Prise en compte de la coordination nécessaire avec les autres lots

- L'entreprise évoque dans une moindre mesure ce qu'elle met en place pour préserver le bon fonctionnement des services suivants : mmassage des déchets
ménagers, la préservation des accés pour les services de secours.

Le tout est accompagné de photos et schéma. Le contexte d'intervention est ici assimilé.
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ENTREPRISE STPA

Critére 2

ANNEXE 1 - ANALYSE TECHNIQUE LOT 1 VRD

L'entreprise a remis un reportage photographique trés complet, attestant de sa prise de connaissance du site. L'entreprise étaie son document par des contraintes
repérées sur site (contraintes industrielles et commerciales, contraintes publiques et locales, contraintes d'aménagements). Cette analyse a été faite d’ailleurs surun
périmétre élargi et pas uniquement le cceur de ville. L'ensemble est complété de cartographies et de photographies spécifiques. L'entreprise propose des solutions
émises au cas par cas.

L'entreprise apporte également son regard critique sur les points suivants :

- chantier qui sera phasé. L'entreprise remet une premiére ébauche de phasage mettant la priorité surla place et le parvis de la mairie.

- mesures sécuritaires mises en place: mesure de prévention (communication avec les riverains), présence d'un responsable sécurité qui sera disponible 7j/7 et
24h/24, limiter au maximum le stockage sur site, la gestion des flux piéton, balisage spécifique.

- intervention en milieu urbain: I'entreprise décrit le process appliqué lors des interventions a proximité d'entreprises, d'équipements publics. Elle veillera a la
préservation du fonctionnement des accés, des activités, limitation des nuisances (boue, poussiéres, projections, etc), et précise qu'elle adaptera ses horaires pour ne
pas bloquer les entrées et sorties du groupe scolaire avoisinant.

- intervention sur des axes routiers important nécessitant des travaux en demi chaussée voire potentiellement sous voirie fermée. L'entreprise a effectué des
propositions sérieuses quant aux itinéraires de déviation.

- La prise en compte des arbres a préserver et les mesures de protection qu'elle envisage d'appliquer qui semblent répondre a cette attente.

- L'entreprise évoque dans une moindre mesure ce qu'elle met en place pour préserver le bon fonctionnement des services suivants : ramassage des déchets
ménagers, la préservation des accés pour les services de secours, prise en compte de la ligne de bus passant dans le centre-ville.

- Elle aborde la coordination nécessaire avec les autres lots et ceci dés la phase de préparation dans ce projet complexe.

- La présence des réseaux existants.

L'ensemble du document est complété de schémas, cartographie, rendant I'ensemble agréable a lire et montrant I'implication de I'entreprise sur ce projet. Le
contexte d'intervention est parfaitement assimilé.

Offre de qualité trés insuffisante 0% des points

Offre de qualité insuffisante 20% des points

Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points 15
Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points

Offre de qualité satisfaisante 80% des points

Offre de qualité tres satisfaisante 100% des points

15 pts

Sur labase de son analyse critique et des recommandations du marché, entreprise détaillera le phasage de son intervention en présentant un déroulement chronologique
logique et cohérent, prenant en compte I'ensemble des contraintes. Ce phasage servira de fondement pour I'élaboration et la remise du planning de chantier.

Le document sera complété de plans de phasage clairs et détaillés permettant de comprendre la chronologie de chantier proposée par I'entreprise notamment vis a vis des
objectifs calendriers, des périodes climatiques préférables vis a vis de la sensibilité du sous-sol, ... Cette chronologie intégrera aussi les particularités et dispositions que cela
engendre sur la gestion des circulations, les acces, ... (déviation, gestion en demi chaussée, réalisation de voirie temporaire, etc.).

Les propositions de déroulement (phasages des travaux) ainsi que les moyens (humains et matériels) mis en place mais aussi les garanties apportées par I'entreprise pour
assurer une bonne coordination avec les autres lots seront également jugés.
La présentation du document fourni (clarté, aisance dans sa lecture et compréhension, ...) font partie du jugement.




Entreprise Colas

Entreprise STPA

Critére 3

ANNEXE 1 - ANALYSE TECHNIQUE LOT 1 VRD

L'entreprise remet un phasage qui semble étre parfaitement cohérent avec son analyse critique. Chaque phase est clairement détaillée. L'entreprise commence
bien par |'aire de stationnement et le parvis de la mairie pour sortir les terrassements et fondations avant I'hiver.
L'entreprise évoque pour les différentes phases les dispositions prises en termes de circulation de signalétique et déviation.

Sur cette base |'entreprise remet une ébauche de planning. Mais le document remis n'est pas lisible dans le mémoire.
Délai d'exécution des travaux : 4 mois (planning global du chantier a organiser avec les titulaires des 3 lots avant le démarrage des travaux. Ce délai semble

néanmoins un peu court au vu du contexte d'intervention et du phasage.

Les moyens matériels et humains ne sont pas définis sur les différentes phases.

Offre de qualité trés insuffisante 0% des points

Offre de qualité insuffisante 20% des points

Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points ‘
Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points

Offre de qualité satisfaisante 80% des points

Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points

L'entreprise remet un phasage qui semble étre parfaitement cohérent avec son analyse critique. Chaque phase est clairement détaillé. L'entreprise commence bien
parl'aire de stationnement et le parvis de la mairie pour sortir les terrassments et fondations avant I'hiver.

L'entreprise évoque pour les différentes phases les dispositions prises en terme de circulation de signalétique et déviation. Elle joint des liens vidéos sur les itinéraires
mis en place. 1l est joint des schémas de mise en situation explicative sur base de photomontage.

Sur cette base de phasage I'entreprise remet une ébauche de planning. Délai d'exécution des travaux : 5 mois (planning global du chantier a organiser avec les
titulaires des 3 lots avant le démarrage des travaux.

L'entreprise remet pour chaque phase les moyens matériels, humains, les cadences journaliéres allouées aux postes de travaux.

L'ensemble est clairement présenté et mis en page, rendant le document agréable & lire. On resen l'implication de I'entreprise dans |'établissement de ce travail.
Offre de qualité trés insuffisante 0% des points
Offre de qualité insuffisante 20% des points
Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points is
Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points
Offre de qualité satisfaisante 80% des points
Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points

10 pts

Organisation générale de I'équipe mobilisée pour ce chantier.
Qualification, expériences et savoir-faire du conducteur et chef de chantier.

Un organigramme présentera 'organisation générale proposée pour le présent chantier, y compris pour les éventuels cotraitants et / ou sous-traitants.
Il sera précisé en plus, les noms, qualifications et expériences du conducteur de travaux et du chef de chantier désignés pour la présente opération. Il sera annexé les CV
correspondants, attestant de leurs qualifications, parcours et expériences pour le suivi et la réalisation de travaux qualitatifs en milieu urbain équivalent a la présente opération

(centre-ville).

La remise de I'attestation sur ’honneur diment remplie, signée et tamponnée, assurant que les travaux seront suivis dans leur intégralité par le méme conducteur de chantier et
chef si ces derniers conviennent au Moe.



Entreprise Colas

Entreprise STPA

Critére 4

ANNEXE 1 - ANALYSE TECHNIQUE LOT 1 VRD

L'organigramme présentant |'organisation général proposée pour le présent chantier est remis.
Les noms, qualification et expériences du conducteurs de travaux et du chef de chantier désignés sont présentés (CV).

Les expériences reprises ne démontrent pas pleinement I'expérience du conducteur de travaux et du chef d'équipe dans la gestion de travaux en milieu urbain
(centre-ville).

L'entreprise a remis |'attestation signé sur 'honneur.

Offre de qualité trés insuffisante 0% des points

Offre de qualité insuffisante 20% des points

Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points 6
Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points

Offre de qualité satisfaisante 80% des points

Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points

L'organigramme présentant l'organisation général proposée pour le présent chantier est remis.
Les noms, qualification et expériences du conducteurs de travaux et du chef de chantier désignés sont présentés (CV).
Le conducteur des travaux a déja une expérience de chantier en cceur de village, ce qu'on ressent moins pour le chef de chantier pressenti.

L'entreprise a remis |'attestation signé sur I'honneur.

Offre de qualité trés insuffisante 0% des points

Offre de qualité insuffisante 20% des points

Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points 8
Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points

Offre de qualité satisfaisante 80% des points

Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points

L'ensemble des caractéristiques techniques et les fiches techniques complétes des matériaux et fournitures liés au marché.

-Matériaux de fondations, remblaie de tranchée, de purge.
-Les é
-Fourreaux, gaines techniques.
-Revétements, bordurations, caniveau
-Equipements spécifiques.

-Etc.

" G
ement,
quipements d 3

10 pts



Entreprise Colas

Entreprise STPA

ANNEXE 1 - ANALYSE TECHNIQUE LOT 1 VRD

L'entreprise précise la liste de ses principaux foumnisseurs sollicités pour la présente opération.
L'entreprise remet des fiches techniques en lien avec le projet comme :

- les matériaux de fondation : GNT 0/31,5, GNT 0/80, GNT 20/40, GNT 0/20 drainante, GNT 6,3/10, terre pierre, GNT 0/4

- assainissement : drain, bouche d'égout, bouche d'engouffrement, réseau PVC assainissement, gargouilles, becs de gargouille, dauphin,

-réseaux divers : tube PE annelé,

- bordure : bordure IC1

- béton : EB bordure, joint Lankoroad

- revétement : géotextile, géotextile dépolluant, émulsion, GB 0/14, enrobé 0/10

- Equipements divers : bac de guidage racinaire, bac développement racinaire, bloc marche, borne de distribution d'énergie, sanitaire, panneau de signalisation
routiére, résine thermoplastique.

Les gargouilles ne répondent néanmoins pas aux recommandations.
Des éléments sont manquants : comme les fourreaux FT/NC- grillage avertisseur, équipement de puits d'infiltration, cadre 3 paver, PEHD réseau AEP.

Surles éléments remis il y aura néanmoins des ajustements a réaliser en phase de préparation. Des fiches font également catalogue sans orientation précise de
I'entreprise.

Offre de qualité trés insuffisante 0% des points

Offre de qualité insuffisante 20% des points

Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points 6
Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points

Offre de qualité satisfaisante 80% des points

Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points

L'entreprise précise la liste de ses principaux foumnisseurs sollicités pour la présente opération. Elle précise le délai d'approvisionnement de ces fournitures.
L'entreprise remet des fiches techniques en lien avec le projet comme :

- la signalisation de chantier.

- les matériaux de fondation : gravillon 10/14, sable de remblai, GNT 0/31,5, GNT 0/120, terre pierre, gravillon 20/31,5, GNT 0/63

- assainissement : drain, équipement de chemisage, regards, grille avaloir, plaque de recouvrement, sabot - téte - tube acier de gargouille, regard de visite ©1000,
regards de chaussée, joint forsheda, tampon et regard cadre a paver, réseau PVC assainissement, équipement pour puits d'infiltration (bac décanteur, buse
perforée), réseau de drainage.

- réseaux divers : bofte, tube PVC FT/NC, tube PE annelé, grillage avertisseur, tube PEHD eau potable

- bordure : bordure IC1

- béton : EB bordure

- revétement : géotextile, émulsion, GB 0/14, enrobé 0/10

- Equipements divers : bac de guidage racinaire, bloc marche, résine d'agrégat, panneau de signalisation routiére, résine thermoplastique, borne de distribution
d'énergie, sanitaire, bac développement racinaire

Les éléments restent complets, il y a aura néanmoins des ajustements a réaliser en phase de préparation. Des fiches font également catalogue sans orientation

Offre de qualité t-r:a-s-lr;;u?f‘ls"a‘n_t; ‘‘‘‘‘ 0% des points

Offre de qualité insuffisante 20% des points

Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points 8
Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points

Offre de qualité satisfaisante 80% des points

Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points




Critére 5

Entreprise Colas

Entreprise STPA

ANNEXE 1 - ANALYSE TECHNIQUE LOT 1 VRD

Description pour la réalisation de prestations spécifiques, définissant les modes opératoires précis avec les moyens humains et matériels utilisés pour leur réalisation :

-Méthode d’exécution et de contrdle pour assurer I'obtention des portances cibles tout en considérant le type de matériau utilisé et leur spécificité (grave NT perméable - sans
fine, mélange terre-pierre, ...)
-Application des surfaces en résine d’agrégat de pierre naturelle.

15/pts -Réalisation du principe de mise en ceuvre du réseau de drainage du parking filtrant.

-Réalisation des puits d’infiltrations (PSE du parking filtrant).
Elle développera (I'entreprise ou son sous-traitant) les moyens qu'elle se donne pour réussir parfaitement ces prestations. L’entreprise développera tout ce qui lui semble utile
pour démontrer sa bonne maitrise pour I'exécution de ces prestations.
Sur bases des attentes I'entreprise :
- La note surl'exécution et les contréles pour assurer I'obtention des portances restent sommaire et généraliste. La méthodologie et le process de réalisation des
essais suivant les supports, I'analyse des données et les corrections apportées dans le cas ol les retours sont non concluants ne sont pas évoqués.
- La note sur l'application des résines d'agrégat de pierre naturelle est compléte et bien détaillée. Les recommandations d'applications sont comprises (intervention
apres ressuyage des enrobés, nettoyage de support, utilisation d'une spatule crantée.
Les moyens humains et matériels ne sont pas définis pour cette tache. L'entreprise envisage la sous-traitance de cette prestation a I'entreprise REMCO
- La note sur la réalisation du réseau de drainage reste sommaire et généraliste. Elle manque de corrélation avec les futurs aménagements. Les moyens humains et
matériel sont définis pour cette tache.
- La note sur la réalisation des puits est compléte et les moyens matériels et humains sont définis.

Offre de qualité trés insuffisante 0% des points

Offre de qualité insuffisante 20% des points

Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points s

Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points

Offre de qualité satisfaisante 80% des points

Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points
Sur bases des attentes I'entreprise :
- La note surI'exécution et les contrdles pour assurer I'obtention des portances restent sommaire et généraliste. La méthodologie et le process de réalisation des
essais suivant les supports, I'analyse des données et les corrections apportées dans le cas ol les retours sont non concluants ne sont pas évoqués.
- La note surl'application des résines d'agrégat de pierre naturelle est compléte et bien détaillée. Les recommandations d'applications sont comprises (intervention
aprés ressuyage des enrobés, nettoyage de support, utilisation d'une spatule crantée.
Les moyens humains et matériels ne sont pas définis pour cette tache. L'entreprise envisage la sous-traitance de cette prestation a I'entreprise DECAENS
SIGNALISATION
- La note surla réalisation du drainage n'aborde pas ce sujet. L'entreprise parlant de pose de pavé. La fiche n'a pas été mise  jour.
- La note sur la réalisation des puits reste incompléte, généraliste et manque de corrélation avec le projet. L'entreprise n'évoque pas par exemple : les controles de
dimensionnement des puits, la reprise du réseau de drainage, la pose du bac décanteur.

Offre de qualité trés insuffisante 0% des points

Offre de qualité insuffisante 20% des points

Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points &




ANNEXE 1 - ANALYSE TECHNIQUE LOT 1 VRD

Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points v
Offre de qualité satisfaisante 80% des points
Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points

Une note sur I'approche et les démarches environnementales envisagée sur I'ensemble de opération et les garanties pour leur respect.
-Formation du personnel au démarche environnementale

-Réduction des nuisances sonores

-Démarche vertueuse (réemploi, achat local, etc.)

-Mise en place de filiere spécifique

-Process appliqué et mesure prise en cas de pollution accidentelle.

-Mesure mise en place sur le chantier pour assurer la bonne propreté du chantier.

-etc.

Critére 6 5 pts

La note remise par |'entreprise est compléte et de qualité satisfaisante abordant les points suivants :

- La gestion inteme a I'entreprise pour réaliser des économies d'énergie.

- La gestion des nuisances de chantier : bruit, pollution visuelle, protection de I'air.

- La gestion des pollutions accidentelles et les méthodes appliquées en cas de pollution (purge des terres souillés, kit antipollution, protection des réseaus, etc.)

- La formation et la sensibilisation du personnel sur les démarches environnementales.

- Mise en place de filigres spécifiques

- La gestion des déchets, le tri et |a tragabilité de suivi des déchets.

- L'entreprise remet une note spécifique sur les démarches de la société pour réduire son empreinte carbone en travaillant sur des enrobés a base de liant végétal,
en utilisant un matériel qui consomme moins, 'utilisation de carburant 100% biodégradable.

Entreprise Colas

Offre de qualité trés insuffisante 0% des points

Offre de qualité insuffisante 20% des points

Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points g
Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points

Offre de qualité satisfaisante 80% des points

Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points

La note remise par |'entreprise est compléte et de qualité satisfaisante abordant les points suivants :

- Les démarches internes a I'entreprise pour réduire les consommations.
- Privilégier 'emploi de moyens industriels modemes & proximité direct du chantier.
Entreprise STPA - Le maintien propre du chantier (balayage, nettoyage et rangement journalier)
- La formation du personnel a la protection de I'environnement pour les inciter aux économies d'énergie.
- La gestion, le tri et la tracibilité des déchets, privilégiant dés que possible I'emploi de matériau recyclé (économie circulaire).
- La gestion des nuisances de chantier : bruit, poussiére, pollution atmospéhrique, limiter les déplacements des engins.

- La prise en compte des risques de pollution accidentelle et les moyens mis en oeuvre pour les gérer (kit antipollution, granulé absorbant, pas de stockage de
carhurant <ursite. entretien dit matéariel

Offre de qualité trés insuffisante 0% des points

Offre de qualité insuffisante 20% des points

Offre de qualité peu satisfaisante 40% des points 5
Offre de qualité assez satisfaisante 60% des points

Offre de qualité satisfaisante 80% des points

Offre de qualité trés satisfaisante 100% des points




ANNEXE 1 - ANALYSE TECHNIQUE LOT 1 VRD

TOTALNOTATION PAR ENTREPRISE sur 70 points

ENTREPRISE COLAS 44

ENTREPRISE STPA 57

TOTALNOTATION PAR ENTREPRISE RAMENE sur 50 points

ENTREPRISE COLAS 31,43

ENTREPRISE STPA 40,71



