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Le Département

Direction des routes et des mobilités COTREF SARL
Réf. 20241104/SA - SR 17 rue Guiglionda de Sainte Agathe
Affaire suivie par : Sandrine Rolland 06300 NICE

Tél. 03 84 90 87 21
sandrine.rolland@territoiredebelfort.fr

Belfort, le - 7 NOV. 2024

Objet : Consultation n° 2024C034 : « Liaison cyclable Thiancourt / Réchésy — Travaux sur les communes de
Faverois / Florimont — Lot 1 : Voirie et réseaux divers »
V/Réf : votre courrier du 24/10/2024

EN RECOMMANDE AVEC AVIS DE RECEPTION N°1A 204 874 4057 1

Monsieur,

Pour donner suite a votre courrier référencé ci-dessus, je vous prie de trouver, ci-joint, une copie
des tableaux d’analyse des offres relatifs a la consultation citée en objet, a savoir :

- les tableaux d’analyse des offres :
- du critere des prix,
- du critére valeur technique,
- du critére performance en matiére de protection de I'environnement,
- du critére performance en matiére d’insertion professionnelle des publics en difficultés.

- le montant de l'offre attributaire : 747 695,20 euros H.T

Conformément a la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant sur diverses mesures d’amélioration
des relations entre 'administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social
et fiscal et aux préconisations de la Commission d’Acces aux Documents Administratifs (C.A.D.A.),
les informations concernant les candidats non retenus ne sont pas communicables, de méme que
les éléments techniques en tant qu’ils contiennent des informations relatives aux moyens
humains, techniques et matériels du candidat retenu.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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LIAISON CYCLABLE THIANCOURT - RECHESY - TRAVAUX LES COMMUNES DE FAVEROIS ET FLORIMONT
Lotn®1: Voirie et réseaux divers (VRD)

Dossier U 07 2100 Estimation ROGER MARTIN EUROVIA BFC coLas
N°* de =t 2 T : Prix Prix Prix Prix
il Désignation Unité Quantité unitaire HT TOTAL unitaire HT TOTAL unitalre HT TOTAL unitaire HT TOTAL
1 |TRAVAUX PREPARATOIRES 1
1.1_Jinstallation de chantier F 2.00! ] ]
12 JSignalisation de chantier F a I ]
13 |Documents d'execution des ouvrages F .00 NC NC NC NC 1
1.4 lPiguetage, implantations et sondages F .00 |
e e | ;. F——— T ‘.
TERRASSEMENT ET REMBLAIEMENT Unté | Quantite Ipm unita r-:I TOTAL B TOTAL e TOTAL R TOTAL
21 _|Terrassement pleine masse |
2.1.1] Temassements généraux M3
2.12] Rabotage pleine surface de chaussée existante M2
213] Evacuation des déblais M3
22 |Fourniture et mise en ceuvre dun géotextile M2
23 |Fourniture et mise en ceuvre de mur de souténementen L
231] Murenl Hauteur 2m ML 35.00
232] Murenl Hauteur im ML 30.00
24 ID!mohbon [ reconstruction de téte de pont de sécurité en béton FT 3.00
25 |Dépose diverse et évacuation
251| Bordures ML 50,00
252] Potelets + borne de signalisation u 9,00
253] Cldtures ML 540,00
6 _|Dépose et repose de Panneau de signalisation u 1.00
7_|Dépose et repose de Panneau dinfermation 1] 1.00
8_|Remblalement d'apport pleine masse |
81] Remblai en GNT 0/80 96.00
82| Remblaien GNT 0/31.5 6 238,00
8.3 ] Remblai en Ballast 40/80 drainant 30,00
3_|VOIRIE 1
3.1 |Béton B16 [ M3 22.00 ]
32 |Fourniture et pose de bordures / caniveaux
3.2 Bordurette P3 béton parement granit ML
3.2 Bordures A2 béton parement granit ML
3.2 Bordures T2 béton parement granit ML
3.24] Caniveau CS1 béton parement granit ML
33 [Fourniture et mise en ceuvre de résine pépite M2
3.4 |Fourniture et pose de passages canadiens FT
5 _|Fourniture et mise en ceuvre de béton balayé ép, 20cm M3
16 Fourniture et mise en ceuvre de éco dalle stabilisatrice pour décrotiage M2
tracteur y compris structure en GNT i
37 |Fourniture et mise en ceuvre de produits bitumineux !
BBSG 0/10 CL2 ép Scm pour site propre (piste cyclable) T 1600.00
BBSG 0/10 CL3 ép.6em pour RO et chemin cyclable circuld T 608,00
Grave Bitume 0/14 Classe 3 T 120,00
4 |ESPACES VERTS | -_
41 |Décapage de terre végétale et mise en stock provisoire M3 1358.00 i
42 :'\;Ie:eme sur slock et mise en ceuvre de terre végétale pour cordon ou M3 11358.00 l
43 |Préparation et engazonnement M2 500.00
44 |Fourniture et plantation de haies ML 80.00°
|5 _|moBILIERS
1_|Fourniture et pose de cléture tvpe barbelés 4 fils ML 2 355.00!
2_|Fourniture et pose de glissiére bois routiére ML 37.00
| 53 IFoumn:ule et pose de barriere pivotante L 1.7m u 10.00
4 _|Fourniture et pose de narde corps H 1.2m ML 65,00
5 _|Fourniture et pose d'un portail 2 vantaux 4m 1] 200
6_|Fourniture et pose de bloc de roche anti passage u 200
7_|Fourniture et pose de cléture panneau rigide H.2m ML 150.C0
.8 _|Fourniture et pose de barriére bois ML 20.00 Non communicable Non communicable Non communicable
5 | ASSAINISSEMENT. Non communicable i
6.1 |Réhausse de reqard ==y
6.2 |Déplacement de arille / avaloir y compris raccordement | u 1,00
63 |Busage de fossé i
631 Busage de fossé, Comprend terrassement éventuel, canalisation ML 8.00 H
béton D1000, enrobage et remblaiement I 4
Busage de fossé, Comprend tefrassement éventuel, canalisation 8 0f b
6:32 | baton D400, enrabage et remblaiement ML 00 i
6.3.3 | Busage de fossé, Comprend terrassement éventuel, canalisation PVC| i
@315, enrobage et remblaiement .
6.4 |Fourniture et pose d'une grille 400x400mm u H
Fourniture et pose d'une grille avaleir selecta maxi PMR y compris U ¥
raccordement au réseau ou fossé existant R
6.6 JFourniture et pose d'une arille 750x300mm u H
6.7 |Fourniture et pose d'un caniveau a grille ML H
g.a [Canalsation PVC @200, y compris terrassement, remblajement et ML i
__|pi¢ces spéciales p
i
Canalisation PEHD @83, y compris terrassement, remblaiement et ML
idces spéciales 4
7.2_|Fourniture et pose d'un collier de prise en charge U H
7.3 |Fourniture et pose de robinet vanne y compris dispositif de manceuvre u
7.4 |Reqard de compteur incongelable U
7.5 |Fourniture et pose d'un regard béton préfabriqué @1000 U
7.6 _JFourniture et pose d'une ventouse U
7.7_|Fourniture et pose d'une purge U
7.8 _|Fourniture et mise en ceuvre d'un abreuvoir U
7.9 _|Fourniture et mise en ceuvre d'une pompe 4 museau 1]
7.10 |Recherche et raccordement réseau sur réseau existant FT
7.11 |Déplacement de poteau incendie U
7.12 |Essais de pression FT
& [SIGNALISATION i
8.1_|Signalisation vérticale i
811 Fourniture et pose de panneaux de signalisation verticale | u 36,00 4
82 |Signalisation horizontale
821 Unité H
821.1 Margquage dent de requin en résine blanche | u 14.00 ]
8212 Margquaqe logo piste cvclable / piéton / chevron thermocollé | u 34,00 H
822| Ligne il
8221 Marquage bande STOP / cedez le passage en résine blanche ML 12.00] i
8227 :::‘c:\;aege ligne longitudinale axiale chaussée en peinture ML 170,00 ;
Marquage ligne d'effet de feux type T'2 50x15¢m en résine ML 10.00
bianche
Marguaqe passaqge piéton en résine blanche - Largeur 3 métres ML 18.00
Fourniture et pose de dalle podotactile ML 8.00 :_
TOTAL HT [ B67 196,50 € 747 695,20 € 7032 786,60 €
TVA (20.0%) 173439,70€ 149 539,04 € 208 557,32 €
TOTAL TTC 5 1040 638,20 € B97 234,24 € 123934392¢€

Cridgtre "Prix" (note sur 40) @ I: | 40 | L 29

[ Note N établie suivant |a formule - |
N = No/Ni x 40
|*avec No montant total de l'offre Ia moins disante et Ni montant total de I'offre comparée |

Modalités de calcul du critére "prix des p

40 points : prix




ANALYSE TECHNIQUE SUR 50 POINTS

ANALYSE TECHNIQUE

Liaison cyclable Thiancourt/Réchésy - Travaux sur les communes de Faverois et Florimont - Lot n® 1 : VRD

GER MARTIN

EUROVIA

coLAS

Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
Délais travaux argumenté par 10
un planning construit prenant
ERHLIE P Points 0 ? °
en compte les autres lots et la
coordination
Non communicable e Non cemmunicable e | Non commiunicable e
Phasage des travaux, avec
précisions sur la circulation, les | 5 Points 4 "
installations 2
Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
Un listing des fournitures est proposé. Les fournisseurs sont identifiés, ainsi que les Un listing des fournitures est proposé, associé au numéro de prix du DQE. Les Un listing des fournitures est proposé. Les fournisseurs sont identifiés, ainsi que
: : sous-traitants. fournisseurs sont identifiés, ainsi que les sous-traitants. les sous-traitants,
Matériaux prévus 5 Points 4 1 ) = 4 i v 5 5 4 1 . - 4
Les fiches techniques sont fournies en annexe et sont complétes. Les fiches techniques sont fournies en annexe et sont complétes. Les fiches techniques sont fournies en annexe et sont complétes.
Répond aux attentes Répond aux attentes |Répond aux attentes
Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
Moyens humains et matériels 10 points Non communicable 8 Non communicable 8 Non communicable 4
prévus
Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
: e . . 1 En préambule, les interlocuteurs / concessionnaires concernés par les travaux sont
Prise en compte des spécificités Pour chague phase de travaux, un plan de gestion de la circulation est fourni dans S L 2
2 4 N GieaT 7 5 ) identifiés : communication au CDSO0, riverains, CCST, SMTC.
de chantier : note sur le une note spécifique, avec plans de circulation, d'accés chantier et circulation des T " it Ly
: > Chaque trongon fait 'objet d'une note d'analyse avec l'identification des okl ) b B
phasage des différents trongons engins de chantier (aire de retournement...). 8 3 z 4 e 5 Spécificités peu abordées. Paragraphe succinct et trés généraliste,
15 paints A . A f ' 12 contraintes et le solutions apportées : gestion de la circulation, interaction avec le 12 5
a réaliser et mesures envisagées Des schémas explicatifs de la gestion des déblais sont expliques, notamment la mise Ry : ' 1 Z 3 Ne répond pas aux attentes.
= Rz B e lot 2, accés chantier, implantation. L'environnement est bien appréhendé, et une
pour s’adapter aux contraintes en cordon de Terre Végétale. Les spécificités des travaux sont décrites et détaillées. 5 I e b =
= visite de site a été effectuée sur I'ensemble du tracé.
identifiées Répond aux attentes
Répond aux attentes
Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
Les prestations sous-traitées sont identifiées : Les prestations sous-traitées sont identifiées : § N k
2 G . Les prestations sous-traitées sont les suivantes :
- FCE / Technovert pour les espaces verts + bétons et carriéres) - Détection de réseaux par SOPRECO 3 L -
Organisation en cas de : L y 8 . - Technovert : dallage, espaces verts, plantations, clétures et portail
- Signalisation : T1 - Magonneries / Mobilier / Plantations : Technovert ou IdVerde L et
groupement et définition des 5 Points Barbelds : BILLOTTE 4 signalisation : T1 i - AXIMUM : signalisation et glissiére 3
prestations sous-traitées S s sl ) e i 2 : T Pas de déclaration de sous-traitance dans le mémoire, mais réalisé pendant la
Pas de déclaration de sous-traitance dans le mémoire, mais réalisé pendant la Pas de déclaration de sous-traitance dans le mémoire, mais réalisé pendant la e
phase de travaux. phase de travaux, i 3
Répond aux attentes
Répond aux attentes Répond aux attentes
TOTAL TECHNIQUE: 50 CANDIDAT 1 42 CANDIDAT 2 41 CANDIDAT 3 28




LIAISON CYCLABLE THIANCOURT - RECHESY - TRAVAUX LES COMMUNES DE FAVEROIS ET FLORIMONT
Lot n°1 : Voirie et réseaux divers (VRD)

ANALYSE DES OFFRES

3. Critére de jugement des offres : Performance en matiére de protection de I'environnement (5 points)

ROGER MARTIN EUROVIA COLAS
Démarche environnementale adaptée au chantier, notamment pour
réduire l'empreinte e_culqglque du chantier : matériaux, transport, Pfior R NoR commitinicable Non communicable
nuisances et en particulier :
. les travaux en zone Natura 2000, en cours d'eau et zones humides
Note sur 3 points : 3 3 1
Listing des plantes invasives potentiellement rencontrées est Gestion des plantes invasives : Identification, traitement, gestion
fourni. Les procédures de lutte en phase travaux sont décrites : des déblais, transport, Les moyens mis en ceuvre sont décrits Une fiche "type"” est fournie sur la gestion des plantes invasives.
. le traitement des plantes invasives nettoyage des engins de chantier, découpe manuelle, évacuation (déblaiement par couche, protection du périmétre, évacuation en Pas adapté au chantier.
des déchets en centre agréé. centre agréé...). Ne répond pas aux attentes
Répond aux attentes Répond aux attentes
Note sur 2 points : 2 2 0
Critére "Performanence en matiére de protection de I 5 | | 5 | | 1
I'environnement" (note sur 5) :

4. Critére de jugement des offres : Performance en matiére d'insertion professionnelle des publics en difficultés (5 points)

ROGER MARTIN EUROVIA COLAS

Nombre d'heures d'insertion selont le baréme suivant : Au dela des

heures exigées, I'action sera notée de la fagon suivante : |
- si le nombre d'heures proposé est égal au minimum demandé : 0 1
point ; |
- si le nombre d'heures proposé est supérieur de 1 & 6 heures par Non communicable | Non communicable Non communicable
rapport au minimum demandé : 1 point ;

- si le nembre d'heures proposé est supérieur de 7 heures par
rapport au minimum demandé : 2 points

Note sur 2 points : 2 2 2

Actions complémentaires sur lesquelles I'entreprise souhaite
s'engager : notation des actions 0,5 point par action.

La meilleure proposition obtiendra le plus grand nombre de points (3 Non communicable Non communicable on communicable
points), les autres offres seront notées de fagon dégressive.
i
|
|
Note sur 3 points : 2 0 3

Critére "Performanence en matiére d'insertion professionnelle 4 | l 2 | | 5
des publics en difficultés” (note sur 5) :




Marché n’: 20240048

- R LE V
Tabl scapitulatif d ff, 1 lot n°1 : Voiri R i (VRD)
Date limite de dépbt des offres : Vendredi 21 juin 2024 412 h 00
Offre n° 1 Offre n° 2 Offre n° 3

Rappel estimation HT 1191592,00 € ROGER MARTIN EUROVIA COLAS
Montant de l'offre de prix en HT 867 198,50 € 747 695,20 € 1032 786,60 €

Critére 1 : Prix Taux de pondération 40% 345 40 29,0

Critére 2 : Valeur technique Taux de pondération 50% 42 41 28

Notation

(':mé're 3 : Performance en matiére de protection de Taux de pondération 5% 5 5 1

I'environnement

Critére 4 : Performance en matiére d'insertion professionnelle .

des publics en difficulté Taux de pondération 5% 4,0 2,0 5,0

Note générale sur 100 : 85,5 88 63
Classement : 2 1 3




