ey CHAUNY, le 30/12/2024

CHAUNY - TERGNIER - LA FERE
Communauté d’Agglomération

17 rue Guiglionda de Sainte Agathe
Secrétariat Général — 06300 Nice
Tél : 03.23.39.94.94 A I'attention de Mr Claude Poméro
Fax : 03.23.39.20.36 Mail : cotref@cotref.fr

Affaire suivie par : Service marchés publics

Objet : Demande compléments d’informations : Réhabilitation des collecteurs
« eaux pluviales » de la rue Victor Hugo a CHARMES

Monsieur,

Je fais suite a votre courrier en date du 11 décembre 2024 et regu le 24 décembre
2024, nous sollicitant sur le résultat de la consultation du marché mentionné en objet.

Je tiens tout d’abord a vous assurer que mes services ont éte trés attentifs quant a la
défense et au respect de I'égalité de traitement entre les différents candidats ainsi
gu’au respect de transparence de la procédure susmentionnée.

Conformément a I'article R2181-2 du Code de la commande Publique « tout candidat
ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs
de ce rejet dans un délai de quinze jours a compter de la réception de sa demande a
l'acheteur. ». Ainsi, veuillez trouver ci-joint le Rapport d’Analyse des Offres détaillé
pour chaque critere et sous-critere du reglement de consultation afin que vous puissiez
observer les appréciations de votre société ainsi que celle de I'entreprise retenue pour
le marché.

Cependant je vous rappelle que ce droit d’accés aux informations s’exerce dans le
respect du secret en matiere industrielle et commerciale, protégé par les dispositions
de I'article L311-6 de ce code, lequel recouvre le secret des procédés, des informations
économiques et financiéres, le secret des stratégies, mais également aux regards des
éléments relatifs a la protection des données personnelles et du droit a la vie privée.
Ainsi, afin d’étre en totale conformité avec ses obligations, le RAO sera modifié tout
en vous permettant de comprendre et confronter votre notation avec celle de
I'entreprise retenue.

Je vous souhaite une bonne réception du rapport d’analyse des offres et de ses
éléments afin de mieux comprendre les différentes notations et vous prie de croire,
Monsieur le directeur, en I'assurance de mes respectueuses salutations.

Pour le Président,
Le Vice-Président Délégué
Bruno COCU

Bruno COCU

2024.12.31 10:29:27 +0100
Ref:7881195-11829371-1-D
Signature numérique

Pour le président et par délégation,
Le Vice Président Délégué

Bruno COCU


mailto:cotref@cotref.fr
a.doucet
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fere — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase de
travaux

LE PROJET

Client Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére

Projet Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase
de travaux

Intitulé du rapport RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES DU MAITRE D'OEUVRE

LES AUTEURS

Cereg Pays de Champagne

ﬁ" c e r e g Parc d’Affaires Reims-Bezannes — 2, rue Jules Méline — 51430 BEZANNES
—V}
VR

ETUDES - MESURES - MAITRISE D'EUVRE Tel : 03.26.06.13.88 - Fax :09.58.95.85.26 - reims@cereg.com

www.cereg.com

Réf. Cereg - CPC 18.084

n Date Etabli par Descrlptlon des modifications / Evolutions

18/11/2024 | Jean-Frangois CARDON | Stéphane LANTHIER | Version initiale

MAITRISE D’CEUVRE — ETUDES TECHNIQUES
LOTISSEMENT — VRD - ASSAINISSEMENT — EPURATION — EAU POTABLE — HYDRAULIQUE DU VIGNOBLE
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2eme phase de
travaux

Maitre d’ouvrage :
Communauté d’Agglomération Chauny — Tergnier - La Fere

Maitre d’ceuvre :

CEREG Pays de Champagne
2, rue Jules Méline — 51430 BEZANNES

Objet :

Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2EME TRANCHE

Procédure choisie :

Procédure adaptée passée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique.

Estimation de la dépense

Les travaux étaient estimés a 280 000,00 HTVA par le maitre d’ceuvre.

Découpage en tranche

- Sans objet.

Type et caractére des prix établis au mois : Octobre 2024

B Le Détail Quantitatif Estimatif, révisable

Délai d’exécution

Le délai maximal d’exécution est fixé a 14 semaines.

Déroulement de la procédure
» Date de I'envoi de I'avis d’information : 25 septembre 2024
» Organes dans lesquels I'avis a été publié : https://www.e-marchespublics.com

» Date limite de réception des offres : Lundi 21 octobre 2024 a 12h
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. Cereg CPC18.084 3
)



Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2eme phase de
travaux

Entreprises ayant remis une offre :

N° Liste des entreprises Dossier

1 e ATP SERVICES Manque DC6

2 e EHTP Manque Amiante + DC6

3 e EUROVIA Manque DC6 + Programme de travaux daté et signé

4 e TPA Complet

5 e COLAS Manque DC6 + AE/CCAP/CCTP/BPU non datés et signés
+ Manque Programme de travaux daté et signé

Elles ont été adressées au maitre d’ceuvre par lien de téléchargement pour analyse le 21 octobre 2024.

Le tableau d’analyse des candidatures figure ci-dessous.

PIECES RELATIVES A LA CANDIDATURE PIECES RELATIVES A L'OFFRE
| Dederstion | Atestation st | sitestationsur | uslificstions P
o ot || oo e | S| DS g [ ot | e | s | g | o | e R | S e | e
CerfsDC1 | CarfaDC2 dissimule i interdictions de | professionnel lle = capacite [ personnel | matenels “:‘”‘I‘E“ jour MESEEMENt | mandatsire estimatif | O o schnique
ATP SERVICES v v x v v v v Vs v v v v nc v nc v v v v v v
eHTe v v x v v Vpas v v Ca v v v e v nc v v v v v v
EUROVIA v v x v v v v Vs v v v v nc v nc v v v v x v
TPA v v v v v v v v v v v v nc v nc v v v v v v
v non v non | ¥ non | ¥ non
coLas v v x v v v v v v v v v nc daté et nc daté et | datéet | datéet | Y x v
signé signé | signé | signé
Variante
Une seule entreprise a proposé deux solutions variante.
N Liste des entreprises Dossier
4 e TPA Variante FONTE
4 e TPA Variante PRV

Analyse des offres
L'analyse des offres a été faite conformément aux criteres énoncés dans le réglement de consultation.

Les sous critéres (en points) sont :

1.Hygiéne du site — Respect de la population - Reconnaissance duU SITe .........ccceeceiiiiiiiiririiee e ereee et e e eeree e e ereeeenes 05
2.Matériaux utilisé ..
3.DEMArChe QUANIEE ... s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ssssssssssssssssssssssssssssssss L0

C O b 1T 1Y o] <V ] o Y Y=Y SR 10

5.InSertion ProfesSioNNEIIE ........... e iiiiiiei e e e e e e s e s e rn e s s s s s e e e s naas s es s e e ennasssssseenennassssssreeennnnsssnsnnerennnnnnnnnns 05

6.Sécurité — Respect de la reglementation du décret Construire sans dEtruire .........coccoueeeeiiieeeciiiiececiee ettt eeetee e e evee e 10

7.Démarche environnementale — gestion des AECNELS ...........coiiiiiiiiiie et e e et e et e e e e stte e e e e baeeeenraeeseareeaeas 10
b/
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase de
travaux

Chaque sous critére sera apprécié de la fagon suivante :

Précision de la demande et respect des indications Sous critére Sous critere
Sur 5 Sur 10

Excellent, trés bien détaillé 5 10

Treés bon, assez bien détaillé 4 8

Bon, mais pas assez détaillé 3 6

Passable, pas de précision 1 3

Mauvais, non transmis ou aucun détail 0 0

Rapport d’analyse initial
e  ATP SERVICES (BASE)

ATP SERVICES
CRITERES POINTS
OBSERVATIONS
Mémoire P . 5
. Mémoire technique conforme a la trame type
technique

Hygiéne du site :
L'installation de chantier est bien décrite

Installation de la base vie : Pas de proposition du lieu d'implantation

Propreté du chantier : Base Vie équipée, un container a matériel, une zone de stationnement, une
zone de stock de matériaux, une zone de tri de déchets.

Les divers emballages sont évacués aprés livraison. Les poubelles seront évacuées chaque soir sur
leur dépot afin d’étre collectées.

Respect de la population

Critere n°1: Maintien des accés riverains

Hygiene du 5 3
site Mise en place de fléchages afin de guider les riverains.

Chef de chantier a disposition des riverains

Rédaction de fiches d'information pour les riverains

Information par courrier aux riverains, de la déconnexion de leur boite de branchement et de la
remise en service sur le collecteur

Reconnaissance du site :
Visite du site : Non précisé
Le projet n'est pas décrit dans son environnement

Demande de I'entreprise de lui fournir les diagnostics de présence d’amiante et de HAP dans les
enrobés ?

M
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase de
travaux

Les travaux seront réalisés sous route barrée, avec signalisation adaptée a I‘avancement du chantier

Bon, mais pas assez détaillé

'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui

ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : ATP Services
ISD agréée HAP : C'Mater

ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : ATP Services
Gravier 5/15 : GSM 4/10 roulé

Géotextile anticontaminant : Tencate S51

Sable 0/4 : GSM 0/4 TP

GNT recyclée 0/31,5 : Bocahut GRAVE 0/31,5

Matériaux autocompactants : EQIOM

BBSG 0/10 : MEA 0/10 classe 3 Corbigny

Bentonite : EQIOM

ISD agréée Amiante : C'Mater

Critere n°2 :

Matériaux Canalisation PP SN16 : WAVIN

utilisés 10 19| Canalisation béton 135 A : BONNA SABLA béton armé

Coude PP SN 16 : WAVIN

Bouchon PVC pour canalisation béton : BONNA SABLA

Regard de visite en béton @ 1000 : BONNA SABLA

Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :

Regard de visite 600 x 600 en béton : BONNA SABLA

Tampon fonte D400 type Méditerranée : Fonderie DECHAUMONT
Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons : BONNA SABLA
Tabouret pour boite de branchement EP : WAVIN

Tampon fonte C250 pour boite de branchement EP : EJ

Raccord de piquage orientable : NORHAM

Sous-traitant envisagé : Retrait de I'amiante : G3D (niveau d’habilitation SS3)

Excellent, tres bien détaillé

Organigramme de chantier fourni, y compris les fonctions des intervenants
Procédés d'exécution fournis, sauf pour le retrait de I'amiante
Moyen humains et matériel affectés pour le chantier décrit

Critere n°3 : Plan de controle interne et externe fourni
Démarche 10 8

qualité Plan de retrait amiante = L’équipe chantier est habilitée SS4. Si nécessaire, ATP Services prévoit de

sous-traiter la dépose de canalisations en amiante auprés de I'entreprise spécialisée G3D (niveau
d’habilitation SS3). Certifications fournies

Tres bon, assez bien détaillé

Planning journalier fourni conforme / I'acte d'engagement.

Critéere n °4 :
Planning 10 10
prévisionnel

M
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase de

travaux

Délai de travaux : 7 semaines
Excellent, trés bien détaillé
'ATP Services travaille régulierement avec les agences du groupe SYNERGIE.
Au cours de I'année 2023, ATP Services devait s’engager sur un minimum de 2100h affectées au
Critére n°5 : titre de la clause sociale : Plus de 2200h ont été réalisées a ce titre
Insertion 5 5 | Alissue de chaque mission, un bilan est réalisé entre le Conducteur de travaux, I’agence Synergie et
professionnell I'employé.
e
ATP Services recommande et valorise régulierement les employés qui ont su montrer leur sérieux.
Excellent, tres bien détaillé
'Formation interne pour la sécurité
Gestion de la sécurité sur chantier décrite : Démarche Sécurité de I'entreprise régulierement
contrdlée par I'organisme
Critére n° 6 : FG PARTENAIRE PREVENTION > Audit annuel
Sécurité — Mise en place d’un quart d’heure sécurité mensuel traitant de sujets spécifiques variés (travaux en
Respect de la tranchée, vérifications périodiques des matériels, utilisation de téléphone portable...)
reglementatio 10 8
n du décret Fourniture des EPI - 1 fois par an
Constlrulr.e Rappel sécurité -> Les fiches de risque sont affichées dans la Base Vie.
sans détruire
Plan de déviation : Fourni pour le trongon jusque-la rue Branly. Le reste ?
Tres bon, assez bien détaillé
Politique environnementale de I'entreprise décrite
Mesures environnementales prises par I'entreprise : Réduction de 'empreinte écologique,
réduction des poussiéres, réduction des vibrations, réduction du bruit. Protection mise en place
. contre la pollution de I'eau.
Critéeren® 7 :
Démarche 10 10 Stockage et valorisation des déchets décrit. ATP Services dispose de sa propre plateforme de
environnemen recyclage a Coucy-lés-Eppes.
tale
Tableau de traitements des déchets fourni, y compris site de traitement.
Schéma d’organisation et de Gestion des Déchets fourni
Excellent, tres bien détaillé

NOTE

TECHNIQUE : -

Offre Financiére HT :

NOTE FINANCIERE (/40) :

NOTE PONDEREE (40%
prix -60% technique) :

CLASSEMENT :

239 595.00 €

5

EC

+20 700 €/MOINS DISANT

T
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase de
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e EHTP (BASE)

CRITERES POINTS

OBSERVATIONS

Mémoire

. Mémoire technique conforme a la trame type
technique q yP

Hygiéne du site :

L'installation de chantier est bien décrite : proposition a c6té du stade de Charmes, et a la sortie de
la commune pour la zone de stockage des matériaux.

Délimitation des zones de travaux par des clétures/barriéres appropriées.

Méthodologie sur la gestion des effluents et des eaux de nappe phréatique pendant la phase
travaux décrite.

Propreté du chantier : Les abords de chantiers seront nettoyés en fin de chaque journée de travail

Le remblayage de la tranchée sera réalisé suivant les régles de I'art, et suivra immédiatement
I’atelier de pose.

Installation de I'aire de stockage matériaux sera éloignée des habitations afin de réduire les
nuisances dues aux envols de matériaux légers (poussiéres)

Respect de la population

Maintien des acces riverains durant la durée totale du chantier.

o Possibilité d'organiser une réunion information riverains

Critere n°1:

Hygiéne du 5 5 Informations riveraines par courrier, et par le chef de chantier
site

Reconnaissance du site :

Visite du site réalisée le 7/10/2024 avec photos

Le projet est décrit dans son environnement

Présence d'entreprises sur la zone de travaux

Maintien des cheminements piétons pendant la totalité des travaux : mise en place de passerelles

Présence de réseaux aériens et enterrés

Maintien du ramassage des ordures ménageres : Si pas d'acces, les poubelles seront déplacées et
remises en place par les équipes EHTP

Transport bus : Pas de passage recensé dans la rue Victor Hugo
Maintien de I'accés aux services de secours, ENEDIS et EDF
Maintien de I'accés au poteau incendie

Réalisation d'un sondage spécifique HTA identifié

Excellent, tres bien détaillé

'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui

Critere n°2 :
Matériaux
utilisés

10 10

ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : GSM la Frette

M
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase de

travaux

ISD agréée HAP : REP Claye Souilly

ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : GSM la Frette
Gravier 5/15 : Gravillon 4/22.4 CEMEX La Fere

Géotextile anticontaminant : TENCATE POLYFELT

Sable 0/4 : Sable 0/4 CEMEX La Fere

GNT recyclée 0/31,5 : GR2 Mixte 0/31.5 recyclé, classe F71 assimilable a D21
Matériaux autocompactants : UNIBETON

BBSG 0/10 : Enrobés Aisne Montescourt 0/10 cl 3

Bentonite : UNI-3C

ISD agréée Amiante : BECK

Canalisation PP SN16 : WAVIN

Canalisation béton 135 A : BONNA SABLA béton armé

Coude PP SN 16 : WAVIN

Bouchon PVC pour canalisation béton : DYCA

Regard de visite en béton @ 1000 : STRADAL

Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :

Regard de visite 600 x 600 en béton : ALKERN

Tampon fonte D400 type Méditerranée : EJ

Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons : STRADAL
Tabouret pour boite de branchement EP : WAVIN

Tampon fonte C250 pour boite de branchement EP : EJ

Raccord de piquage orientable : UniTec Funke
Sous-traitant envisagé :
- Mise en ceuvre des enrobés : NGE routes

- Hydrocurage des canalisations : NCA

Excellent, trés bien détaillé

Critere n°3 :
Démarche 10
qualité

Organigramme de chantier fourni y compris CV et description du poste de chaque interlocuteur
Certifications 1ISO 9001, 14001, et OSHAS fournis

Modes opératoires d'exécution des travaux décrits

Plan de contrdle interne et externe fourni

Organisation des études d'exécution bien décrite

Procédure sur le retrait amiante bien décrite

Certification des équipes d'intervention sous-section 4 fournie, mais pas sous-section 3

Trés bon, assez bien détaillé

Critéere n °4 :
Planning 10
prévisionnel

10

Planning journalier fourni conforme / I'acte d'engagement.

Délai de travaux : 7 semaines

Excellent, tres bien détaillé

T
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'Engagement de I'entreprise a consacrer des heures d’insertions sur le chantier, via I'entreprise
d'insertion HUMANDO, et/ou rapprochement de I'entreprise auprés de la Communauté
d’Agglomération de Chauny Tergnier La Fére pour proposer des profils avec ce caracteére social.
Criteren®5: Mise en place d'un processus de formation interne, sur le secteur dévolu et choisi par le postulant.
Insertion
professionnell 5 5 Accompagnement du postulant par un tuteur NGE, permettant I'insertion durable dans les métiers
e de I'entreprise.
Formation du postulant en sécurité et sensibilisation aux risques du travail
Excellent, trés bien détaillé
'Mesures préalables a I'exécution des travaux : DICT
Réalisation des investigations complémentaires
Détection des réseaux
Géoréférencement des réseaux existants, établi par un géomeétre certifié.
Crl?ere.n’ 53 Chaque intervenant de I'entreprise possede son attestation AIPR
Sécurité —
Respect de la Mesure de protections des réseaux pendant I'exécution des travaux
reglementatio 10 10 - S R L , . . -
. Mesures spécifiques a I'exécution de travaux a proximité de réseaux électriques aériens
n du décret
Construire Mesures spécifiques a I’exécution de travaux a proximité de réseaux souterrains sensibles
Sans détrUire . . . . P . . P . . e
Organisation de la direction de la prévention : Directeur prévention identifié
Application sur le chantier de la politique prévention
Plan de déviation fourni : Route barrée en 1 phase de travaux
Excellent, tres bien détaillé
Mesures pour I’hygiéne, la propreté sur le chantier et limitation des émanations nocives décrites
Mesures contre les polluants, les émanations sur site décrites
Identification des principales obligations environnementales
Criteren® 7 : Identification des déchets et traitement / gestion sur le chantier
Démarche ,
. 10 10 | Tri des déchets en fonction de leur nature
environnemen
tale Traitement des déchets inertes, déchets non dangereux, déchets dangereux
Gestion des déchets en amiante-ciment et HAP : tragabilité, suivi des déchets, site pressenti pour
I'évacuation des déchets
Excellent, tres bien détaillé
NOTE
TECHNIQUE :
Offre Financiére HT : 229744.00 €

NOTE FINANCIERE (/40) :

NOTE PONDEREE (40%
prix -60% technique) :

CLASSEMENT :

2

EC

+10 849 €/MOINS DISANT

T
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e EUROVIA
EUROVIA
CRITERES POINTS
OBSERVATIONS
MemF)lre Mémoire technique conforme a la trame type
technique

Hygiéne du site :

L'installation de chantier est bien décrite : Proposition d'implantation sur le parking de la rue
Pasteur

Propreté du chantier : Nettoyage régulier du site, ramassage et évacuation quotidienne des
déchets, limitation des fournitures et des stocks sur la zone de travaux, protection des zones
sensibles

Respect de la population

Importante phase de communication, d'information et concertation avec les riverains.
Communication sur les travaux, via le site internet de la commune de Charmes.

Visite de I'ensemble des riverains, afin de traiter les cas particuliers

Distribution d’un flyer de communication pour chaque phase de travaux a toutes les personnes
impactées par la zone du chantier

Critere n°1 :

Hygiéne du 5 5 Mise en place de 2 panneaux d’informations évolutif.

site
Mise en ligne de toutes les informations nécessaires sur les travaux, au jour le jour, sur leur
plateforme INFOCHANTIER.

Reconnaissance du site :
Visite du site réalisée avec photos
Repérage des réseaux existants (DICT, réunion de piquetage, détection, sondages)

Gestion des habitations— Réduction des nuisances pour les riverains pour une bonne cohabitation
entre le chantier et la vie du quartier.

Gestion des acces et des cheminements piétons par phases de travaux - Mise en place de
cheminements balisés et protégés

Gestion de la circulation = Le chantier sera entiérement cloturé et balisé.

Excellent, trés bien détaillé

'Tableau de pré agrément fourni et complété : oui

ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : AISNE ENROBES a Tergnier
ISD agréée HAP : AISNE ENROBES a Tergnier

Critere n°2 : ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : Décharge a Laffaux
Materiaux 10 10 | Gravier 5/15 : GSM 4/12,5
utilisés
Géotextile anticontaminant : TENCATE POLYFELT
Sable 0/4 : GSM 0/1

GNT recyclée 0/31,5 : CARRIERES DOMPIERRE 0/31,5
Matériaux autocompactants : EASYCAN

BBSG 0/10 : Aisne enrobés 0/10 a 20% d'AE

M
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2eme phase de

travaux

Critere n°3 :
Démarche
qualité

Critéere n °4 :
Planning
prévisionnel

Criteren®5:
Insertion
professionnell
[

Critéeren°6:
Sécurité —
Respect de la
reglementatio
n du décret

Bentonite : EQIOM EB cavité

ISD agréée Amiante : VEOLIA a Laimont

Canalisation PP SN16 : WAVIN

Canalisation béton 135 A : BONNA SABLA béton armé
Coude PP SN 16 : WAVIN

Bouchon PVC pour canalisation béton :

Regard de visite en béton @ 1000 : STRADAL

Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m :

Regard de visite 600 x 600 en béton : Béton industriel groupe ADG et PIL - PRODUITS INDUSTRIELS
LORRAINS

Tampon fonte D400 type Méditerranée : Fonderie DECHAUMONT
Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons : STRADAL
Tabouret pour boite de branchement EP : WAVIN

Tampon fonte C250 pour boite de branchement EP :

Raccord de piquage orientable : UniTec Funke
Sous-traitant envisagé :
- Retrait de I'amiante : SLTP

- Controéle et essais : DTE

Excellent, trés bien détaillé

Organigramme de chantier fourni + CV
Certification ISO 9001 fourni
Coactivités et sous-traitances envisagées :

Plan de retrait amiante - Société Laonnoise de travaux publics. Certification travaux sous-section 3
STLP fournie

Montant sous-traité travaux amiante, déclaré dans I'acte d'engagement.

10 10
Méthodologie sur I'organisation de I'agence, et de l'implantation fournie.
Description du matériel et du personnel affecté par tache fournie
Processus de désamiantage canalisation bien décrit : Préparation, travaux, gestion des déchets
Excellent, trés bien détaillé
Planning journalier fourni conforme / I'acte d'engagement.
10 10 | Délai de travaux : 6 semaines
Excellent, trés bien détaillé
'Engagement de I'entreprise a promouvoir une action d'insertion, qui permet I'accés ou le retour a
I'emploi (minima de 5% des heures travaillées), via I'entreprise d'insertion HUMANDO
5 5 Le personnel sera encadré par le conducteur de travaux et chef de chantier, avec
I'accompagnement socio-professionnel réalisé par HUMANDO
Excellent, trés bien détaillé
L’agence EUROVIA de Laon est certifiée, via son géometre, pour tous travaux topographiques en
lien avec le géoréférencement (investigations complémentaires, récolements), conformément a
10 10 [ rannexe 1 de I'arrété du 19 février 2013.

Formation sécurité et risque chantier ERDF-GRDF,

T
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fere — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase de

travaux

Construire

sans détruire

CHSCT.

Excellent, tres bien détaillé

Formation interne pour les chefs et personnel de chantier, y compris intérimaires.

Visites sécurités réalisés sur leurs chantiers par leurs animateurs QSE, encadrement technique et le

Travaux réalisés en route barrée (canalisation principale et branchements) par phases (4 phases au
total). Plans de déviation fournis, et détaillés pour chaque phase de travaux.

Criteren® 7 :
Démarche
environnemen
tale

NOTE
TECHNIQUE :

Offre Financiére HT :

NOTE FINANCIERE (/4

60

NOTE PONDEREE (40%

prix -60% technique) :

CLASSEMENT :

Moyens de controle de suivi de |a tracabilité des déchets décrits.

10 | Tableau des principaux déchets susceptibles d’étre générés sur le chantier, y compris traitement

des déchets et sites d'évacuations fourni.

Economie circulaire et recyclage des matériaux décrite.

Excellent, trés bien détaillé

218 894.80.00 €

Valeur environnementale bien détaillée avec méthodologie d'application.

Gestion des déchets : Séance de sensibilisation relative aux mesures spécifiques de gestion -tri,
stockage et évacuation- des déchets a appliquer sur chantier, pour chaque nouvel arrivant.

Démarches environnementales spécifiques mise en place sur les chantier décrites

EC

+000 €/MOINS DISANT

e TPA (BASE)

CRITERES | POINTS

Mémoire
technique

TPA (BASE) TPA (VARIANTE FONTE)

OBSERVATIONS " | OBSERVATIONS

Mémoire technique conforme a la trame type

NOT
ES

TPA (VARIANTE PRV

OBSERVATIONS

Critere

n°l:
Hygiene 5
du site

Hygiéne du site :

L'installation de chantier est bien
décrite. Proposition
d'implantation sur une partie du
parking rue du Bourgmestre, situé
a proximité de la rue Victor Hugo

idem solution de base

Propreté du chantier : Excellent, trés bien détaillé

Nettoyage permanent par le
balayage manuel

Nettoyage et balayage régulier
des abords des lieux de décharge
et de stockage

idem solution de base

Excellent, tres bien
détaillé

b/
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase de

travaux

Aucun entretien du gros matériel
(vidange de pelles, camions, ...) ne
sera réalisé sur le site.

Respect de la population :

Un courrier sera envoyé aux
riverains afin de les avertir des
travaux a venir.

Reconnaissance du site :

Visite du site réalisée avec photos
le 15/10/2024

Le projet est bien décrit, et bien
repéré dans son environnement
avec photos.

Travaux sous charte qualité
agence de l'eau

Présence des réseaux existants
(gaz, HTA, BT, tél, AEP, Ecl-pub,
assainissement)

Plus de 40 croisements de
réseaux souterrains ont été
répertoriés sur le tracé

Réseaux aériens présent

Maintien de I'accés au commerce
Gestion des ordures ménageres
Accés aux services de secours
Faible largeur de chaussée
Présence de HAP dans les enrobés

Prise en compte du projet voirie,
pour les travaux d'assainissement

Pas de réfection de voirie a
réaliser

Respect du délai prévu au DCE

Excellent, tres bien détaillé

Critere

n°2

Matériaux 10
utilisés

10

'Tableau de pré agrément fourni
et complété : oui

ISD agréée ou centre de recyclage
pour enrobé : TPA

ISD agréée HAP : ORTEC a Saint
Ouen I'Aumone

ISD agréée ou centre de recyclage
pour déblai : TPA

10

'Tableau de pré agrément fourni
et complété : oui

ISD agréée ou centre de
recyclage pour enrobé : TPA

ISD agréée HAP : ORTEC a Saint
Ouen I'Aumone

ISD agréée ou centre de
recyclage pour déblai : TPA

10

'Tableau de pré
agrément fourni et
complété : oui

ISD agréée ou centre de
recyclage pour enrobé :
TPA

ISD agréée HAP : ORTEC
a Saint Ouen I'Aumone

T
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2eme phase de
travaux

Gravier 5/15 : CEMEX 4/10 semi-
concassé

Géotextile  anticontaminant
TERRAM

Sable 0/4 : Sable B1 SAMIN

GNT recyclée 0/31,5 : TPA grave
recyclé 0/31,5

Matériaux autocompactants
ANTROPE autoplagant 0/4

BBSG 0/10 : MEA BBSG K11/0/10
Corbigny

Bentonite : UNIBETON
ISD agréée Amiante : SUEZ
Canalisation PP SN16 : DYCA

Canalisation béton 135 A
ALKERN/VIBROMAT béton 135A

Coude PP SN 16 : DYCA

Bouchon PVC pour canalisation
béton : DYCA

Regard de visite en béton @ 1000 :
ALKERN/VIBROMAT

Dalle de répartition des charges
1,50mx 1,50 m:

Regard de visite 600 x 600 en
béton : ALKERN/VIBROMAT

Tampon fonte D400 type
Méditerranée : SOVAL

Rehausse pour regard de visite
béton DN 1000, avec échelons :
ALKERN/VIBROMAT

Tabouret pour boite de
branchement EP : SOPRECA

Tampon fonte C250 pour boite de
branchement EP : SOVAL

Raccord de piquage orientable :
UniTec Funke

Sous-traitant envisagé :

- Retrait de I'amiante : @

Excellent, trés bien détaillé

Gravier 5/15 : CEMEX 4/10 semi-
concassé

Géotextile anticontaminant
TERRAM

Sable 0/4 : Sable B1 SAMIN

GNT recyclée 0/31,5 : TPA grave
recyclé 0/31,5

Matériaux autocompactants
ANTROPE autoplagant 0/4

BBSG 0/10: MEA BBSG K11/0/10
Corbigny

Bentonite : UNIBETON

ISD agréée Amiante : SUEZ
Canalisation PP SN16 : DYCA
Canalisation béton 135 A :
ALKERNAUBROMAT béton135A
Substitution des canalisations
assainissement béton 135A,
@400 mm, par des

canalisations en fonte, 3400
mm de type PAM PLUVIAL

Coude PP SN 16 : DYCA

Bouchon PVC pour canalisation
béton : DYCA

Regard de visite en béton @
1000 : ALKERN/VIBROMAT

Dalle de répartition des charges
1,50mx1,50m:

Regard de visite 600 x 600 en
béton : ALKERN/VIBROMAT

Tampon fonte D400 type
Méditerranée : SOVAL

Rehausse pour regard de visite
béton DN 1000, avec échelons :
ALKERN/VIBROMAT

Tabouret pour boite de
branchement EP : SOPRECA

Tampon fonte C250 pour boite
de branchement EP : SOVAL

Raccord de piquage orientable :
UniTeecFunke substitution des
raccords de piquage orientable
FABEKUN de FUNKE, par des
raccords articulés

type UniTec, (pour paroi +
mince) de la société FUNK

Sous-traitant envisagé :

- Retrait de I'amiante : @

Excellent, trés bien détaillé

ISD agréée ou centre de
recyclage pour déblai :
TPA

Gravier 5/15 : CEMEX
4/10 semi-concassé

Géotextile
anticontaminant
TERRAM

Sable 0/4 : Sable B1
SAMIN

GNT recyclée 0/31,5 :
TPA grave recyclé 0/31,5

Matériaux
autocompactants
ANTROPE autoplagant
0/4

BBSG 0/10 : MEA BBSG
K11/0/10 Corbigny

Bentonite : UNIBETON

ISD agréée Amiante
SUEZ

Canalisation PP SN16 :
DYCA

Canalisation béton 135 A
: ALKERNAABROMAT
béton135A
Substitution des
canalisations
assainissement béton
135A, 3400 mm, par
des canalisations en
PRV SN 10 000, #400
mm de la société
SUBOR

Coude PP SN 16 : DYCA

Bouchon PVC pour
canalisation béton
DYCA

Regard de visite en
béton @ 1000
ALKERN/VIBROMAT

Dalle de répartition des
charges 1,50 m x 1,50 m

Regard de visite 600 x
600 en  béton
ALKERN/VIBROMAT

Tampon fonte D400
type Méditerranée
SOVAL

Rehausse pour regard de
visite béton DN 1000,
avec échelons
ALKERN/VIBROMAT

b/
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase de
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Tabouret pour boite de
branchement  EP
SOPRECA

Tampon fonte (C250
pour boite de
branchement EP : SOVAL

Raccord de piquage
orientable : Ynitee
Funke substitution des
raccords de piquage
orientable FABEKUN de
FUNKE, par des
raccords articulés

type UniTec, (pour
paroi + mince) de la
société FUNK

Sous-traitant envisagé :

- Retrait de I'amiante : @

Excellent, trés bien
détaillé

Organigramme de chantier fourni,
y compris les fonctions des
intervenants

Prise en compte des travaux
réalisés sous charte qualité agence
de I'eau

Procédés d'exécution, fourni et
détaillé par tache a réaliser
(matériel employé, personnel
affecté, rendement, nombre de
jour pour le chantier

Certifications AFAQ qualité I1SO

Critére 9001, 14001 et MASE fournies ) ) idem solution de base
n°3: 10 10 o g vole int ¢ | 10 idem solution de base 10
an de contréle interne e ; :
8 L L Excellent, trés bien
Démarche externe fourni Excellent, trés bien détaillé I
qualité détaillé
Dépose de canalisation en
amiante-ciment : mémoire fourni
L'entreprise  TPA dispose de
personnel qualifié et formé lui
permettant la dépose
de canalisations en amiante-
ciment en SS3 et SS4. Certificat
AFNOR traitement de I'amiante
fourni
Excellent, tres bien détaillé
Planning journalier fourni . . . .
conforme / I'acte d'engagement idem solution de base idem solution de base
(Er;‘:':n',‘n & Délai de travaux : 8 semaines Excellent, trés bien détaillé Excellent, trés bien
e T 10 : 10 10 | détaille

prévisionn
el

Excellent, tres bien détaillé
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2eme phase de

travaux

Critere n°
5:
Insertion 5
professio
nnelle

Mise en place d'une charte
d'insertion.

Une ou plusieurs personnes de la
commune d’élection de domicile
travaillent sur le chantier dans le
cadre de leur réinsertion.

Tuteur désigné dans l|'entreprise

idem solution de base

idem solution de base

Critére n°®
6:
Sécurité —
Respect

de la
reglement 10
ation du
décret
Construir
e sans
détruire

Critére n°
7:
Démarche 10
environne
mentale

> | pour le suivi de la personne en | > | [ i e > | Excellent, trés bien
insertion détaillé
Mise en place d'une formation des
salariés en insertion
Excellent, trés bien détaillé
Accueil et sensibilisation des
salariés a la sécurité
Adaptation des compétences sur
risque réseaux dangereux
Repérage des réseaux dangereux
Engagement de |I'entreprise a
assurer un géo-référencement des
réseaux durant toute la durée du
chantier, de la phase de
préparation a la restitution
Mise en place de contrbles
sécurité internes et externes
Utilisation de I'application SAFETY
FORCE (mesure en temps réel, sur
10 | tous les sites de I'entreprise surle | 19 10
niveau de performance sécurité
Pour la protection des réseaux :
DICT, réunion de piquetage,
détection des réseaux, sondages
L'entreprise fournit a tout son
personnel de chantier les
équipements de protection
individuelle (EPI) nécessaires pour
assurer leur sécurité.
Travails réalisés sous route barrée
par trongon (plan de déviation
fourni . .
) idem solution de base
idem solution de base L
Excellent, trés bien
Excellent, trés bien détaillé Excellent, trés bien détaillé détaillé
Gestion environnementale du
chantier décrite
Description des du réle des
acteurs du marché
Mesure prise pour maintenir la . . idem solution de base
, . idem solution de base
10 propreté du chantier 10 10

Mesures de gestion -tri, stockage
et évacuation- des déchets a
appliquer sur chantier

Plan de retrait de canalisations
amiante décrit

Excellent, trés bien détaillé

Excellent, trés bien
détaillé
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Communauté d'Agglomération Chauny - Tergnier - La Fére — Réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo a Charmes - 2éme phase de
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L'entreprise dispose au siege son
propre atelier de réparation /
entretien engins de chantier.

Valorisation des déchets inertes :
Mis en place d'une procédure de
suivi des apports de matériaux
inertes sur des sites receveurs via
un QR code et un formulaire a
renseigner

Controles réguliers et fréquents
des bennes et des lieux de

production de déchets, par
|'animateur QSE

Excellent, trés bien détaillé

NOTE TECHNIQUE : 60

Offre Financiére HT : 279 977.33€ 316 768.33€ 291 069.33€

NOTE FINANCIERE (/40) :

NOTE PONDEREE (40%
prix -60% technique) :

CLASSEMENT : 4 7 6

+72 175 €/MOINS

EC| +61 083 €/MOINS DISANT +97 874 €/MOINS DISANT DISANT

e COLAS

CRITERES POINTS

OBSERVATIONS

Mémoire

. Mémoire technique conforme a la trame type
technique 9 P

Hygiéne du site :

L'installation de chantier est bien décrite. Proposition d'implantation sur une aire de stockage a
I'entrée de la commune

Propreté du chantier : Nettoyage régulier du site, ramassage et évacuation quotidienne des
déchets, limitation des fournitures et des stocks sur la zone de travaux, protection des zones
sensibles

Critere n°1 :

" La base vie sera cloturée et I'acces interdit aux personnes non autorisées
Hygiéne du 5 5

site

Respect de la population

Mise a disposition du chef de chantier en charge de la relation avec les riverains.

Mise en place des moyens d’information travaux

Sur demande du maitre d’ouvrage, possibilité de mettre en place I'application « HELLO TRAVAUX »

Sensibilisation du personnel chantier, concernant les regles d’un dialogue bienveillant aupres des
riverains

M
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Information travaux sous forme d’une lettre d’information distribuée dans les boites aux lettres des

riverains

Mise en place d’un badge riverain a apposer sur le pare-brise des riverains concernés.

Maintien des acces riverains
Reconnaissance du site :
Visite du site réalisée le 16/10/2024 avec photos

Gestion des circulations (automobile et piétonne)

Excellent, trés bien détaillé

Critere n°2 :
Matériaux
utilisés

10

'Tableau des fournitures fourni : oui

ISD agréée ou centre de recyclage pour enrobé : ?

ISD agréée HAP : Plateforme de SANTES, via ORTEC

ISD agréée ou centre de recyclage pour déblai : ?
Gravier 5/15 : Heidelberg Materials / LIHONS 4/12,5
Géotextile anticontaminant : ?

Sable 0/4 : Heidelberg Materials / LIHONS 0/4

GNT recyclée 0/31,5: CCM GNT A 0/31.5

Matériaux autocompactants : LIHONS

BBSG 0/10 : Picardie Enrobés

Bentonite : ?

ISD agréée Amiante : ?

Canalisation PP SN16 : WAVIN

Canalisation béton 135 A : STRADAL

Coude PPSN 16:?

Bouchon PVC pour canalisation béton : SOTRA SEPEREF
Regard de visite en béton @ 1000 : ALKERN

Dalle de répartition des charges 1,50 m x 1,50 m : ?
Regard de visite 600 x 600 en béton : ALKERN

Tampon fonte D400 type Méditerranée : PAM/E)
Rehausse pour regard de visite béton DN 1000, avec échelons
Tabouret pour boite de branchement EP : DYCA
Tampon fonte C250 pour boite de branchement EP : PAM/EJ

Raccord de piquage orientable : NORHAM

Manque toutes les fiches techniques

Sous-traitant envisagé :

- Retrait de I'amiante : @

Bon, mais pas assez détaillé

: ALKERN/VIBROMAT

T
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Critéere n°3 :
Démarche
qualité

Criteren °4:
Planning
prévisionnel

Criteren°®5:
Insertion
professionnell
[

Criteren® 6 :
Sécurité —
Respect de la
réglementatio
n du décret
Construire
sans détruire

Criteren® 7 :
Démarche
environnemen
tale

10

10

Organigramme de chantier fourni, y compris les fonctions des intervenants

Tableau des différents controles réalisés concernant les travaux VRD et assainissement fourni
Plan de contrdle de la fabrication interne des enrobés, fourni

Plan de contrdle de fin de chantier fourni.

Organigramme amiante agence colas Haute Picardie fourni. Certifications SS3 fournies

Excellent, trés bien détaillé

10

10

Planning journalier fourni conforme / I'acte d'engagement.
Délai de travaux : 4 semaines

Délai trés optimiste / montant et programme de travaux a réaliser

Excellent, trés bien détaillé

Mise en place d'une charte d'insertion.
Concernant ce chantier, le nombre d’heures a réaliser en clause d’insertion est de 70 Heures

Les candidats sont identifiés par une coordination en amont des acteurs de I'insertion et de I'emploi

Plan Locaux pour I'Insertion et I'Emploi

Missions Locales

PAle emploi

Entreprises d’Insertion et Entreprises de Travail Temporaires d’Insertion

Régies de Quartier, associations ...

Excellent, trés bien détaillé

10

10

Depuis plus de 15 ans, le groupe Colas mene une politique de prévention volontariste en matiére de
sécurité (sur ses chantiers, industries, laboratoires et sur la route).

Animation / Communication : Chaque année toutes les entités du Groupe communiquent et
échangent avec leurs équipes sur un sujet ou une problématique commune en matiére de sécurité.

Mise en place d'audit internes, et inspections sur le terrain par le Chargé Prévention &
Environnement Régional

Obligation de porter les EPI sur chantier, pour |I'ensemble du personnel

Mise en place d'une charte contre les collisions engins/piétons

Obligation de controler I'état et la conformité des engins et des véhicules avant chaque utilisation
Obligation de respecter les procédures de consignation et de déconsignation, pour chaque salarié

Plan de déviation fourni : Route barrée en 9 phases de travaux.

Excellent, tres bien détaillé

10

10

Tableau de synthese du tri par types de déchets fourni

Gestion des déchets de chantier par familles de déchets décrite : Déchets inertes, déchets non-
dangereux, déchets dangereux.

Schéma Organisationnel de Suivi et Elimination des Déchets fourni
Prise en compte des déchets HAP en fonction des classes de recyclage 1 ou 2.

Mise en place d'une politique RSE, face a I'urgence climatique : En décembre 2020, Colas a annoncé
un objectif ambitieux de réduction de ses émissions, compatible avec I’Accord de Paris

Management et politique environnementale des équipes COLAS, vis a vis des riverains des clients,
et des usagers.

Excellent, trés bien détaillé

b/
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NOTE
TECHNIQUE :

Offre Financiére HT : 236 567.74 €

60 55

NOTE FINANCIERE (/40) : 37.01
NO.TE PONDEREI'E (40% 92.01
prix -60% technique) :
CLASSEMENT : 3
EC +17 673 €/MOINS DISANT

Classement des Offres
Les critéres de jugement des offres, fixés dans le réeglement de consultation, sont hiérarchisés et pondérés selon les
modalités suivantes :
e La Valeur Technique de I'offre : Pondération 60 %
e Le Prix: Pondération : 40 %
Les offres ont été classées au regard des critéres de choix définis et hiérarchisés dans le reéglement de consultation

ceci afin de rechercher I'offre économiquement la plus avantageuse, conformément aux dispositions des articles
L.2152-1 a L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la Commande Publique.

Les résultats de ce classement apparaissent dans la synthése du rapport d'analyse ci-dessous :

VARIANTE FONTE  VARIANTE PRV
ATP SERVICES EUROVIA TPA TPA COLAS
CRITERES
NOTES NOTES NOTES NOTES NOTES
Crite °1 : Hygiéne du site- R tdel

ritére n ¢ ygiéne du s.| e espec. ela 5 3 5 5 5 5 5 5

population , Reconnaissance du site
Critére n°2 : Matériaux utilisés 10 10 10 10 10 10 10 5
Critére n°3 : Démarche qualité 10 8 8 10 10 10 10 10
Critére n °4 : Planning prévisionnel 10 10 10 10 10 10 10 10
Critére n° 5 : Insertion professionnelle 5 5 5 5 5 5 5 5

Critére n° 6 : Sécurité— Respect de la
réglementation du décret Construire sans 10 8 10 10 10 10 10 10

détruire
Criteren®7: Den:\arche en’wronnementale 10 10 10 10 10 10 10 10
— gestion des déchets
NOTE TECHNIQUE : 60 60
Offre Financiére HT : 239 595,00 € 229 744,00 € 218 894,80 € 279977,33 €
O A R 00
O PONDER 40% p 60% te que
CLASSEMENT : 5 2 1 4 7 6 3
EC +20 700 €/MOINS | +10 849 €/MOINS +000 €/MOINS +61 083 €/MOINS +97 874 +72 175 +17 673
DISANT DISANT DISANT DISANT €/MOINS €/MOINS €/MOINS
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Négociation

Suite a I'ouverture et I'analyse des offres, le Maitre d’Ouvrage a décidé de négocier avec les 5 entreprises.

Cette étape a été réalisée en 1 phase :

- Envoi d’un courrier électronique aux entreprises le 06/11/2024, pour leur demander une nouvelle offre
financiére concernant I'offre de base uniquement avant le mardi 12/11/2024 a 12h.

Un rapport d’analyse des offres définitif a été établi en intégrant ces nouvelles réponses.

Rapport d’analyse aprées négociation

Idem rapport d’analyse initial.

Classement des Offres aprés négociation

Les critéres de jugement des offres, fixés dans le réglement de consultation, sont hiérarchisés et pondérés selon les

modalités suivantes :

e La Valeur Technique de I'offre : Pondération 60 %

e Le Prix: Pondération: 40 %

Les offres ont été classées au regard des critéres de choix définis et hiérarchisés dans le réglement de consultation
ceci afin de rechercher I'offre économiquement la plus avantageuse, conformément aux dispositions des articles
L.2152-1 a L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la Commande Publique.

Les résultats de ce classement apparaissent dans la synthése du rapport d'analyse ci-dessous :

Tableau récapitulatif aprés négociation

ATP SERVICES EHTP EUROVIA TPA COLAS
CRITERES POINTS
NOTES NOTES NOTES NOTES NOTES
Critére n°1 : Hygiéne du site- R tdel
ritére n ‘ ygiéne du s.| e espec. ela c 3 5 5 5 5
population , Reconnaissance du site
Critére n°2 : Matériaux utilisés 10 10 10 10 10 5
Critere n°3 : Démarche qualité 10 8 8 10 10 10
Critére n °4 : Planning prévisionnel 10 10 10 10 10 10
Critére n° 5 : Insertion professionnelle 5 5 5 5 5 5
Critére n° 6 : Sécurité— Respect de la
réglementation du décret Construire sans 10 8 10 10 10 10
détruire
Criteren°®7: Derr\arche en’wronnementale 10 10 10 10 10 10
— gestion des déchets
NOTE TECHNIQUE : 60 54 58 60 60 55
Offre financiére initiale HT : 239595.00 € 229744.00€ 218894.80 € 279977.33 € 236 567.74 €
Offre financiére aprés négociation HT : 239 595.00 € 214 000.00 € 205 105.00 € 216 797.50 € 227 486.58 €
Ecart offre financiére initiale / offre financiére aprés négociation HT : 0.00% -6.85% -6.30% -22.57% -3.84%
O A R 00 8 40.00 8 6.06
O PONDER 40% p 60% te que 4 4 00.00 84 06
CLASSEMENT : 5 3 1 2 4
EC +34 490 €/MOINS | +8 895 €/MOINS +000 €/MOINS +11 693 €/MOINS | +22 382 €/MOINS
DISANT DISANT DISANT DISANT DISANT
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Désignation des entreprises attributaires (dans le cas d’'un marché) aprés négociation
L'offre de I'entreprise EUROVIA est classée n°1 sur sa base, suite a la remise de son offre.

EUROVIA est une entreprise présentant des références suffisantes dans le domaine concerné, disposant de moyens
humains et en matériel suffisant pour réaliser les travaux et présentant I'offre économiquement la plus avantageuse.

Le maitre d’ceuvre propose donc au Maitre d’Ouvrage de retenir I'offre de I'entreprise EUROVIA PICARDIE — ZAC
du Champ du Roy - 6 Rue Turgot — BP 28 — 02002 LAON CEDEX, pour un montant de 205 105.00 € HT.
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